

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

מ' ס'	פרק	מ' ס' עיף	במכרז/ במפרט/ בנספח	עמ' ד	פירוט שאלה/ הבהרה	תשובה
1	מטרת ההתקשרות	1.2	מכרז	5	נבקש להוריד את דמי הניהול ל-2% - האם מקובל?	הבקשה נדחית
2	הצעת מחיר	16	מכרז	38	תוספת לממיר SE 250 - האם מקובל?	הבקשה נדחית
3	הצעת מחיר	16	מכרז	38	תוספת לחפירה 600 - האם מקובל?	הבקשה נדחית
4	הצעת מחיר	16	מכרז	38	תוספת למחיר מקסימום – 3,900 - האם מקובל?	הבקשה נדחית
5	הצעת מחיר	16	מכרז	38	תוספת למחיר אגירה – 1,600 - האם מקובל	הבקשה נדחית
6	מחירים קבועים	12.1.1	מכרז	18	נבקש להחריג את החיבור הלוחות למערכת כיבוי אש המקומית בכל אתר ואת בדיקות אישור הגנרטור - מהמחיר המקסימום	הקשה נדחית אין שינוי במסמכי המכרז
7	הכנה של מסמכים	6.5.2	מכרז	56	האם ישנם תשתיות ידועות באזור העבודה שיהוו עיכוב בהוצאת הפרויקט לפועל?	לא מוכרות תשתיות שעלויות לעכב
8	הקמת המתקן - כללי	6.5.6	מכרז	57	האם דפנות המאגר דורשות חיזוק?	כן

חתימת המציע

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

9	מועדי ביצוע העבודות	7.1.1	מכרז	58	נבקש תוך 45 יום הגשת תיק תכנון	יעודכן ל 30 יום
10	מועדי ביצוע העבודות	7.2.4	מכרז	59	האם קיימת תוכניות לתשתיות הקיימות?	כן
11	ביטחון בטיחות וגהות	11.1.5	מכרז	64	באתר יהיה נוכח מנהל פרויקט. ממונה הבטיחות לא יהיה נוכח כל זמן העבודה.	הבקשה מתקבלת
12	התמורה וצנאי התשלום	26.1.1	מכרז	84	נבקש שהשוטף יהיה + 45	הבקשה נדחית
13	תפוקה				אחריות תפוקת המערכת תהייה לפי דוח PVSYST	אין שינוי במסמכי המכרז
14	ביטוח	16.2.7		51	ביטוח אחריות המוצר-נבקש להוסיף המילים: "משולב אחריות מקצועית". בביטוח אחריות מקצועית- נבקש להוסיף המילים: "משולב אחריות המוצר".	הבקשה מאושרת
15	ביטוח	פרק א	יד-אישור קיום נספח ביטוחים לתקופת התכנון וההקמה	76	נבקש להסיר קוד 324 • ביטוח צד שלישי- נבקש לתקן את גבולות האחריות כך שיהיו: "פי 10 משווי העבודה מינימום 4,00,000 ₪. • ביטוח צד שלישי- נבקש להסיר קוד 329	הבקשה נדחית
16			נספח יד-אישור קיום ביטוחים לתקופת התכנון וההקמה	78	ביטוח אחריות המוצר- נבקש להוסיף המילים: "משולב אחריות מקצועית"	הבקשה מאושרת
17			נספח יד-אישור קיום ביטוחים לתקופת התכנון וההקמה	78	ביטוח אחריות מקצועית- נבקש להוסיף המילים "משולב אחריות המוצר".	הבקשה מאושרת
18			נספח טו-אישור קיום לתקופת ביטוחים התחזוקה והתפעול	80	ביטוח אחריות המוצר- נבקש להוסיף המילים: "משולב אחריות מקצועית".	הבקשה מאושרת
19			נספח טו-אישור קיום ביטוחים לתקופת התחזוקה והתפעול	80	ביטוח אחריות מקצועית- נבקש להוסיף המילים "משולב אחריות המוצר"	הבקשה מאושרת
מ' ס' סי	מכרז/הס כס/נספח	עמוד	מס' סעיף	עמוד	פירוט השאלה	

חתימת המציע

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

דו רי					
20	הסכם	7	5.4.1	7	נבקש לשנות את תנאי הסף לנוסח הבא: "לתכנון הקמה והפעלה של מתקנים סולאריים, כקבלן ראשי מבצע, בהיקף מצטבר של 5,000 קילוואט אשר לפחות 500 קילוואט הוקמו על מאגרי מים או גדות מאגרים"
21	הסכם	8	5.4.2	8	מבקשים לאשר כעמידה בתנאי סף גם תכנון מתקני אגירה אשר טרם התקבלה הודעת זכייה עליהם מצד המזמין הרלוונטי.
22	הסכם	12	9.7	1 2	נבקש לאשר את דחיית הגשת המכרז לתאריך 19.6.22, שבוע לאחר פרסום תשובות ההבהרה
23	הסכם	18	12.11.1	1 8	נבקש לשנות את המחיר ל 1,600 ש"ח
24	הסכם	18	12.11.2	1 8	נבקש לשנות את המחיר ל 7,500 ש"ח
25	הסכם	27	ב2	2 7	באם המתקנים חוברו מחוץ לישראל, החיבור הוא לא לחצי אלא לרשת. נבקש לשנות את הטבלה. כמו כן במקרה זה ההסדרה לא רלוונטית.
26	נספח ו	36	C	3 6	נבקש לעלות את מחיר המקסימום ל 1,800 ₪
27	נספח יד	47		4 7	נבקש לבטל נספח זה ולהגיש לחלופין המלצה כתובה בלשון חופשית של הממליץ. כמובן שינתן טלפון של הממליץ למזמינה על מנת לקבל חוות דעת.
28	הסכם	54	4.9	5 4	מבקשים כי ההיתר יהיה ע"ח המזמין
29	הסכם	56	6.5.2.2	5 6	האם בוצע סקר תשתיות ראשוני עם הגורמים הרלוונטיים? האם יש דוח קרקע?
30	הסכם	57	6.5.4.3	5 7	נבקש כי המדרכים יהיו בתוספת מחיר
31	הסכם	59	8.1	5 9	נבקש לשנות את המחיר ל 2,000 ₪
32	הסכם	59	8.2	5 9	נבקש לשנות את המחיר ל 2,250 ₪

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה מתקבלת	נבקש למחוק "מבצע הבניה" ו"מנהל עבודה"	6 3	11.3	63	הסכם	33
הבקשה נדחית - אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להבהיר אמצעי בטיחות קבועים הינם בתוספת מחיר	6 4	11.8	64	הסכם	34
הבקשה מתקבלת	נבקש להוריד את הדרישה למנהל עבודה מורשה מטעם משרד הכלכלה - לא נדרש בעבודות PV	6 5	11.15	65	הסכם	35
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק סעיף זה לא ייתכן שאחריות הקבלן תמשך במידה ולא עושה תחזוקה באתר.	8 0	22.1.7	80	הסכם	36
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש למחוק סעיף זה. קיימת התחייבות תפוקה מדוע הקבלן צריך לשלם כפל קנס?	8 2	22.2.8	82	הסכם	37
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש כי התחייבות התפוקה תהיה 95% מה PVSYS המוצע	8 2	23	82	הסכם	38
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש לשנות לתנאי תשלום שוטף +45 כנהוג מול רשויות	8 4	26.1.1	84	הסכם	39
הבקשה נדחית	נבקש לשנות לדקל מינוס 15%	8 7	26.9	87	הסכם	40
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף כי המזמין יעזור ככל שיוכל בהוצאת ההיתרים. כמו כן תשלום עבור הוצאת ההיתרים יחול על המזמין	9 9	3	99	מפרט טכני	41
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ובשם מי מטעמו".	7 2	21.3	72	הסכם	42
הבקשה מאושרת	נא אישורכם להוסיף בסיפא "אולם לא יחול כלפי נזק בזדון".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו למזמין ולצד שלישי"	7 2	21.4	72	הסכם	43
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	7 2	21.6	72	הסכם	44
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	7 2	21.7	72	הסכם	45
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "14 ימי עבודה"	7 2	21.8	72	הסכם	46
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "14 ימי עבודה"	7 2	21.9	72	הסכם	47
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מתחייב" ולאשר הוספה "רשאי".	7 2	21.1	72	הסכם	48

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר הפוליסות "עבודות קבלניות".	7 3	21.12	73	הסכם	49
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות את הנזקים כאמור ובין אם לאו".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר הפוליסות "עבודות קבלניות".	7 3	21.14	73	הסכם	50
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר הפוליסות "העבודות".	7 3	21.15	73	הסכם	51
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	7 3	21.16	73	הסכם	52
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	7 3	21.17	73	הסכם	53
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "ו/או ביטוח אחר שהסדיר".	7 3	21.18	73	הסכם	54
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "משולב" ולאשר הוספה "ביטוח".	7 4	21.19	74	הסכם	55
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר המוצר להוסיף "משולב צד ג'".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ביטוח אחריות המוצר".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר כל רכב "עפ"י דין".	7 4	21.2	74	הסכם	56
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "וציוד מתניע וממונע אחר".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "וגורמים נוספים שהמזמין התחייב להוסיף טרם מקרה הביטוח, ובלבד שהינם חלק מהעבודות".	7 4	21.21	74	הסכם	57
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בסיפא של השורה הראשונה "וההרחבות בהתאם לפוליסה".	7 4	21.22	74	הסכם	58
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "20%" ולאשר הוספה "10%".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר העבודה להוסיף "ולא יותר מ-4 מיליון ₪".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה החמישית לאחר העבודה להוסיף "ולא יותר מ-5 מיליון ₪".					

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה החמישית למחוק "20%" ולאשר הוספה "10%".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם בשורה השישית למחוק "20%" ולאשר הוספה "10%".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם בשורה התשיעית למחוק "20%" ולאשר הוספה "10%".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בסיפא של השורה התשיעית "ועד 2.5 מיליון ₪".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם בשורה הראשונה למחוק "המבטחים" ולאשר הוספה "הקבלן".	7 4	21.22.2	74	הסכם	59
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הראשונה למחוק "המבטחים" ולאשר הוספה "הקבלן".	7 4	21.22.3	74	הסכם	60
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מיידי"	7 4	21.23	74	הסכם	61
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "משולבת אחריות מוצר".	7 5	21.24	75	הסכם	62
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "אחריות בגין קבלני משנה"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "משולבת אחריות מוצר"	7 5	21.25	75	הסכם	63
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "אחריות מקצועית" ולאשר הוספה "אחריות מקצועית"	7 5	21.26	75	הסכם	64
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "והבאים מטעמו".	7 5	21.27	75	הסכם	65
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השישית למחוק "כיסוי זיהום פתאומי תאונתי בלתי צפוי".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השמינית למחוק "לכל הפחות 60" ולאשר הוספה "30".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "משולב אחריות מוצר"	7 5	21.28	75	הסכם	66
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "ואחריות מוצר" ולאשר הוספה "ומוצר משולב צד ג'".	7 5	21.29.1	75	הסכם	67
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "ו/או טעות"					

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר 20,000,000 ₪ "למקרה ולתקופת ביטוח".	7 6	21.3	76	הסכם	68
הבקשה מאושרת	נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "כפי שרשום בפוליסה של הקבלן הזוכה" ולאשר הוספה "20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "משול" ולאשר הוספה צד ג'".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בסיפא של הסעיף "לכל ביטוח"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	7 6	21.31	76	הסכם	69
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "יעריך" ולאשר הוספה "רשאי".	7 6	21.32	76	הסכם	70
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין" ולאשר הוספה "לשלוש שנים מתום העבודות".	7 6	21.33	76	הסכם	71
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	7 6	21.36	76	הסכם	72
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בסיפא "אולם אי המצאת אשור ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית"	7 7	21.41	77	הסכם	73
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ובשם מי מטעמו".	1 4 2	16.3	14 2	הסכם	74
הבקשה מאושרת	נא אישורכם להוסיף בסיפא "אולם לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הרביעית "על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי".	1 4 2	16.4	14 2	הסכם	75
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	1 4 2	16.6	14 2	הסכם	76
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	1 4 2	16.7	14 2	הסכם	77
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים"	1 4 2	16.8	14 2	הסכם	78

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "14 ימי עבודה"	1 4 2	16.9	14 2	הסכם	79
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בסיפא של השורה הראשונה "ו/או בפוליסות"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "מתחייב" ולאשר הוספה "רשאי".	1 4 3	16.1	14 3	הסכם	80
הבקשה מאושרת	נא אישורכם להוסיף בשורה השלישית לאחר רכוש "אולם לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הרביעית למחוק "לכלול" ולאשר הוספה "לשפות".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הרביעית לאחר מטעמו להוסיף "בגין אחריותם למעשיו או מחדליו של הקבלן"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בשורה השנייה לאחר הפוליסות "העבודות הקבלניות".	1 4 3	16.12	14 3	הסכם	81
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בסיפא "רק פוליסות עבודות קבלניות"	1 4 3	16.13	14 3	הסכם	82
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה לאחר הפוליסות להוסיף "העבודות הקבלניות".	1 4 3	16.14	14 3	הסכם	83
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	1 4 3	16.15	14 3	הסכם	84
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק את הסעיף.	1 4 3	16.16	14 3	הסכם	85
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "ו/או ביטוח אחר שהסדיר"	1 4 3	16.17	14 3	הסכם	86
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף ברישא של הסעיף "בתקופת התחזוקה:"	1 4 3	16.18	14 3	הסכם	87

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה מאושרת	נא אישורכם להוסיף בשורה הראשונה לאחר רכב "עפ"י דין".	1 4 3	16.19	14 3	הסכם	88
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "וציוד מתניע וממונע"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי".	1 4 3	16.2	14 3	הסכם	89
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "אחריות בגין קבלני משנה"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה הראשונה להוסיף לאחר צד שלישי "עפ"י דין לכיסוי חבות הקבלן".	1 4 4	16.23	14 4	הסכם	90
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השלישית "4,000,000" ולאשר הוספה "2,000,000 ₪"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "והבאים מטעמו".	1 4 4	16.24	14 4	הסכם	91
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השישית "כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי"					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השמינית למחוק "לכל הפחות 60" ולאשר הוספה "60".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה השנייה "ו/או טעות"	1 4 4	16.26.1	14 4	הסכם	92
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "אחריות מקצועית" ולאשר הוספה "צד ג'".		16.27			93
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השלישית לאחר צד שלישי להוסיף "משולב מוצר".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם בשורה השלישית למחוק "כפי הפוליסה של הקבלן הזוכה" ולאשר הוספה 20,000,000 ₪ לעובד למקרה לתקופת הביטוח					
הבקשה נדחית	נא אישורכם בשורה השנייה למחוק "יעריך" ולאשר הוספה "רשאי"	1 4 5	16.28	14 5	הסכם	94

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק בשורה הראשונה "כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין" ולאשר הוספה "שלוש שנים מתום העבודות"	1 4 5	16.29	14 5	הסכם	95
הבקשה נדחית	נא אישורכם להוסיף בסיפא "אולם אי המצאת אישורי הביטוח לא ייחשב להפרה יסודית".	1 4 5	16.33	14 5	הסכם	96
הבקשה נדחית	גניבה ופריצה- נא אישורכם למחוק 20% "ולאשר הוספה 10%".	1 6 8- 1 6 9		16 8- 16 9	נספח יד אישור ביטוח לתקופת תכנון והקמה	97
הבקשה נדחית	רכוש סמוך עליו עובדים- נא אישורכם למחוק 20% "ולאשר הוספה 10% "ולא יותר מ- 4 מיליון ש"ח".					
הבקשה מאושרת	רכוש בהעברה- נא אישורכם למחוק 20% "ולאשר הוספה 10% "ולא יותר מ- 2 מיליון ש"ח".					
הבקשה נדחית	קודד 317 – נא אישורכם למחוק "וכל מי שהמבוטח התחייב בכתב לבטחו".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם למחוק קוד 324 .					
הבקשה מאושרת	שכר אדריכלים מתכננים מ ומחים יועצים- נא אישורכם למחוק 20% "ולאשר הוספה 10% "ולא יותר מ- 1 מיליון ש"ח".					
הבקשה נדחית	נזק ישיר מתכנון לקוי ועבודה לקויה וחומרים לקויים- נא אישורכם להוסיף "מקסימום 5 מיליון ש"ח".					
הבקשה מאושרת	דרישת רשויות- נא אישורכם למחוק 20% "ולאשר הוספה 10% "מקסימום 1 מיליון ש"ח".					
הבקשה נדחית	ציוד ומתקנים מקסימום לפריט 30,000 ש"ח - נא אישורכם למחוק "30,000" "ולאשר הוספה 5,000 ש"ח".					
הבקשה נדחית	נא אישורכם למחוק "עד 20% משווי העבודות" ולאשר הוספה "1 מיליון ש"ח".					
הבקשה נדחית	צד ג'- נא אישורכם למחוק קוד 312, ובקוד 317 למחוק "וכל מי שהמבוטח התחייב בכתב לבטחו".					
הבקשה נדחית	ביטול שינוי פוליסה – נא אישורכם למחוק 60 "ולאשר הוספה 30".					

12/6/22

הנדון : מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית

מועצה אזורית אשכול

הבקשה נדחית	אחריות המוצר משולב אחריות מקצועית - נא אישורכם למחוק "אחריות מקצועית" ולאשר הוספה "צד ג'".	1 7 0		17 0		98
הבקשה נדחית	אחריות מקצועית משולב אחריות מוצר- נא אישורכם למחוק "משולב אחריות מוצר". ביטול שינוי פוליסה – נא אישורכם למחוק 60" ולאשר הוספה "30".					
הבקשה מאושרת	צד שלישי – נא אישורכם להוסיף "משולב מוצר"	1 7 2		17 2	נספח טו אישור קיום ביטוחים תחזוקה ותפעול	99
הבקשה מאושרת	אחריות מעבידים- נא אישורכם להוסיף 20,000,000 ₪ .					
הבקשה נדחית	אחריות מוצר משולב אחריות מקצועית- נא אישורכם למחוק "משולב אחריות מקצועית" ולאשר הוספה "משולב צד ג'".					
הבקשה נדחית	אחריות מקצועית משולב אחריות מוצר- נא אישורכם למחוק "משולב אחריות מוצר".					
הבקשה נדחית	ביטול שינוי פוליסה – נא אישורכם למחוק 60" ולאשר הוספה "30".					
הבקשה מאושרת	נא אישורכם לחתום בתחתית כל עמוד בחומת חברה וראשי תיבות של מורשה החתימה.	8	6.1	8	מכרז	10 0