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 תוכן עניינים:

 

  .לעבודות נשוא המכרז המיוחד המפרט ' א נספח

 הוראות לעניין צנרת פוליאתילן  נספח ב'

 )על הישוב להוסיף נספח בטיחות מיועץ בטיחות מוסמך( נספח בטיחות  נספח ג'
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 'אנספח 

 מפרט טכני מיוחד

 מבוא – 01פרק 

המכרז/החוזה והוא משלים את המפרט מסמכי המפרט הטכני הזה, מהווה חלק בלתי נפרד מ
, משרד העבודה, מע"צ ומשרד הבינוי הכללי )אוגדן כחול( הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון

 והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל במהדורתו העדכנית.

 ים יחד עם מסמכי ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל המסמכים לעיל, מהוו

לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור ביצוע העבודות לפי מפרט זה, אלא אם נכתב במפורש אחרת 
 בסעיפי המפרט .

הקבלן מתחייב לספק את כל האמצעים הנחוצים לביצוע העבודות הנזכרות במפרט זה כגון : 
מכונות הידוק, כלים לחיתוך אספלט, מקרצפת, מטאטא כביש, רכבים,  כלים מכאניים, משאבות,

משאית להובלות חול ומצעים בכמויות קטנות, רמקול, מכשירי קשר, מפתחות לפתיחה /סגירה 
של מגופים והידרנטים ע"פ דרישת המפקח. על הקבלן להעביר את האמצעים הנ"ל מאתר אחד 

 ו אתר עדיין לא הסתיימה .לאתר שני של העבודות אף אם העבודה באות

לכל עבודה הכרוכה בהפעלת כלים מכאניים, על הקבלן להזמין פיקוח ולתאם את עבודתו עם 
גורמי חוץ, כגון : משטרה, חב' חשמל, חב' בזק, חב' כבלים, חב' מקורות, רשות העתיקות ועם 

 .וכל גורם רלוונטי אחרהרשות המקומית 

התאומים והאישורים של גורמי חוץ ולבצע את עבודתו על  על הקבלן מוטלת האחריות לפעול לפי
פי ההנחות הנכללות בהם. על הקבלן מוטלת האחריות לחדש את האישורים והתאומים שפג 

 תוקפן, לפני תחילת הביצוע .

על הקבלן מוטלת האחריות לפעול לפי הוראות נספח הבטיחות ובהתאם להוראות הדין ותקנות 
 ולא תשולם לו תוספת תשלום בגין כך, העלות תכלל במחירי היחידה.הבטיחות לעניין בטיחות 

עבור ההוצאות הכרוכות בחידוש הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול אותם בסעיפי כתב 
 הכמויות .

 הצהרת הקבלן:

הנני מצהיר בזה כי ברשותי נמצאים המסמכים לעיל לרבות המפרטים שלא צורפו. קראתי והבנתי 

, קיבלתי את כל ההסברים שביקשתי לדעת ואני מתחייב לבצע את עבודתי בכפיפות את תוכנם

 לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/הסכם זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 תאריך:___________

 חתימה וחותמת הקבלן:______________

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות, עדיפות מסמכים

הנתונים  ,על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות
סתירה בתוכניות, בשרטוטים,  והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא אי התאמה או

מיד למזמין, לפני הגשת הצעתו למכרז, על כל   במפרט הטכני או בכתב הכמויות, עליו להודיע
בל את החלטתו בנדון. אם מסיבה כלשהי לא הודיע הקבלן על חריגות סתירה או אי התאמה ולק
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תחייב את  -סתירות או אי התאמות, או לא גילה כאלה, ואלה יופיעו תוך מהלך ביצוע העבודה 
הקבלן החלטתו של המזמין. החלטת המזמין בנדון תהיה סופית, ולא תתקבל כל תביעה מצד 

 .ובאי ההתאמות הנ"ל טענה שלא הבחין בחריגות הקבלן על סמך

 
כדלהלן  לעניין הביצוע מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף זה, ייחשב סדר העדיפויות בין המסמכים

 )הקודם עדיף על זה שאחריו(:
 במהלך הפרויקט נציג הישובופרטים שאושרו ע"י  תוכניות        •

 מפרט טכני מיוחד זה.        •

  (והמפרט הטכני המיוחד )מסמך זה כתב הכמויות •

 משרדי-המפרט הבין •

 תקנים וסטנדרטים •

 
משלימים  שבמפרט המיוחד אופני המדידה והתשלוםואופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות 

 .זה את זה והעדיפות תהיה בהתאם להוראות המזמין
 

הכמויות, ועל כן אין זה  יש לראות את המפרט הטכני כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב
הכמויות ימצאו את ביטויו הנוסף במפרט  שכל עבודות המתוארות בתוכניות ובכתב מן ההכרח

 זה.
 

למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי יתווספו תכניות, כדי לשנות 
 את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים.

 

 כללי – 02פרק 

 אור העבודהת  02.1

מושב בשטח  או הנחת קווי מים\מכרז/הסכם זה, מתייחס לבצוע עבודות אספקה והחלפה ו
ריצוף כמו כן יבוצעו עבודות פיתוח באזור מרכז הישוב הכוללות החלפת אבני שפה,  .אבשלום

 '..וכו, חיתוך שורשים  משתלב, תיקון אספלטים

במכרז זה יבחר קבלן או שייבחרו מספר קבלנים לביצוע העבודות השונות במהלך תקופות החוזה 
. להסרת ספק, למונחים ישוב. העבודות תבוצענה באצוות לפי בחירת הישובכפי שיבחרו ע"י ה

 " או המזמין" במפרט זה תהא המשמעות שניתנה למונח "החברה" במסגרת ההסכם. ישוב"ה

 יידרש הקבלן לבצע את העבודה. וימסר לקבלן יינתן לוח זמנים שעל פילכל עבודה שת

כל הסעיפים ברשימת הכמויות כוללים: אספקה, הובלה והתקנה של הציוד והחומרים הדרושים, 
 מלבד אם צוין אחרת. 

מתחייב למסור בפועל לזוכה במכרז עבודות בסכום כלשהו והוא יהיה זכאי  ישובהאין מודגש כי 
כמו כן, יוכל  ל היקף העבודות במהלך תקופת ההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז.להחליט ע

 למסור לקבלן ביצוע רק חלק מעבודות נשוא מכרז זה. ישובה

יהא רשאי לקבל  ישוב. הישובה  לקבלן לא תהיה בלעדיות על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה עבור 
ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר אחרים ולקבלן לא תהי  ביצוע עבודות אלו גם מגורמים

 לכך, והכול בכפוף לכל יתר הוראות ההסכם .

 אתר העבודה  02.2
 אתר העבודה יהיה בהתאם לגבולות הביצוע שיימסרו לקבלן הזוכה כפי שיופיעו בתכנית העבודה

 .או בצו התחלת העבודה\ו
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 דות שידרשוהעבועיקרי המשימות השונות של הקבלן במהלך כללי של תיאור    02.3

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי הקבלן הן 
 מהמהדורה האחרונה של המתכנן, ושהתכניות שבידיו מאושרות לביצוע. 

 :העבודה כוללת בין היתר

 פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות קיימים.     .א
 הודק בתעלות.חפירת תעלות, עטיפת חול, הידוק חול, ומילוי מ .ב
 חפירות גישוש לגילוי קווים ומתקנים קיימים.    .ג
 הנחת קווי מים, תאים למגופים, ברזי כיבוי וחיבורי בתים. .ד
 ביטול קוים קיימים והנחת קוים חדשים במקומם . .ה
 עבודות מצעים, אבני שפה ואספלט. .ו
 הכנת הסדרי תנועה לביצוע בשלבים. .ז
 החזרת השטח לקדמותו בסוף העבודה. .ח
 בדיקות במהלך ביצוע עבודות .ט
 כל שאר האמור במפרט זה .י

 

 תאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויותה 02.4

מו זכות לגרוע לפני הביצוע יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע". המזמין שומר לעצ
 או להוסיף תוכניות שונות מאלה אשר הוצגו במכרז, גם במהלך העבודה, לפי הצורך.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע 
 עקב עדכונים אלה.

נים והמידע על הקבלן לבדוק מייד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתו
התאמה או -המובאים בהם. מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, בכל מקרה שתמצא אי

סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפרט הטכני או בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מייד למפקח, 
אשר יחליט לפי איזו תכנית תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל 

 ההתאמות. -עה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ואיתבי

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 
 הישראלים או אחרים.

 

 כמויות .502

 כל הכמויות ניתנות באומדן.

. הכמויות הן שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את כמות העבודות במכרז זה ישובה
מקורבות בלבד וערכן המדויק יקבע עפ"י תכניות הביצוע. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן 

 בגין זה.

 לוח זמנים  02.6

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי לוח הזמנים ההוראות שלהלן:
, בשיטת גנט או פרט, הקבלן יכין בתאום עם המפקח, לפני תחילת הביצוע, לוח זמנים ממוחשב

שבו יפורטו העבודות בהתאם לסוגי הפעילויות השונות בקטעי העבודה השונים. לוח הזמנים 
 יתוכנן בתוך מסגרת לוח הזמנים שנקבעה בצו התחלת העבודה לכל פרויקט בנפרד.
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המזמין  שומר לעצמו את הזכות להכתיב לוח זמנים , להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע, או 
 לבצע חלק מהם, או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים.

בכל מקרה ימסור הקבלן למזמין לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת צו התחלת עבודה, לוח 
זמנים ממוחשב להתקדמות העבודה ברמה יומית הכולל את שלבי העבודה ושילוב עבודות 

קח. יחד עם הגשת כל חשבון קבלנים אחרים בלוח הזמנים. לוח זמנים זה חייב באישורו של המפ
חלקי יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון. לוח זמנים זה יעודכן למועד עריכתו 

 ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הוא מתכוון להתגבר על פיגורים שנוצרו, אם נוצרו.

 ה של הקבלן בגין זה.רואים את הקבלן כאילו הסכים על כל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר כל תביע

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן כלולה במחירי היחידה 
 של הסעיפים השונים.

 הסדרי תנועהתכנון וביצוע  02.7

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי הסדרי התנועה הזמניים הוראות שלהלן:

זמניים בהתאם לאישור הגבלת השימוש בדרך)היתר ו/או אישור הקבלן יבצע הסדרי תנועה 
עבודה(  שקיבל מהרשות המקומית ומאת משטרת ישראל. הסדרי התנועה יבוצעו לפני תחילת 
העבודות באתר. על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד והשילוט, כל משך 

במקום, הכול לפי האישורים והסדרי עבודתו בפרויקטים ולהסירם מייד לאחר תום תוקפם 
 התנועה המאושרים. 

לצורך ביצוע הסדרי תנועה, גידור שטחי עבודה, הגנת הולכי רגל והגנה מפני נפילה לתעלות 
חפירה, אם לא צוין סוג הגדר הנדרשת, ישתמש הקבלן בגדרות מחסומית ירושלים מתוצרת 

הגדר החלופית הינה שוות איכות ושוות יהודה רשתות או שווה איכות ושווה ערך. קביעה האם 
ערך תהא בידי המפקח לפי שיקול דעתו המוחלט ולקבלן לא תהא בקשר לכך זכות ערעור. לא 
יאושר שימוש בכל גדר אחרת למעט אם המפקח אישר זאת. השימוש בגדרות על חשבון הקבלן 

 ים.והקבלן צריך לקחת את עלות השימוש בחשבון, בתמחור מחירי היחידה השונ

הסדרי התנועה בפרויקט כוללים גם את אחזקת ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים ברחוב 
בו מתבצעת העבודה. הקבלן חייב לתחזק את ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים, לכל 
אורך תקופת ביצוע הפרויקט )תמרור, שילוט, מעקות בטיחות, גדרות הפרדה, סימון כבישים, 

 נכים, סימון מעברי חצייה, עיני חתול וכו'(. סימון חניות 

עבור ביצע הסדרי התנועה כנדרש ישולם לקבלן בהתאם לאמור בסעיף זה. התשלום בסעיף זה 
כולל כל הנדרש לצורך הקמה ופירוק תוכנית / תרשים הסדרי תנועה ואחזקת הסדרי תנועה 

ים כנדרש, גדרות הגנה, פלטות גארדים, עגלת חץ כולל מפעילים מוסמכ-זמניים: תמרורים, מיני
פלדה, צביעה )אבני שפה, חיצים, מעברי חציה, אי תנועה, קווי עצירה, חניות נכים וכו'(. כמו כן 
התשלום בסעיף הקצב הסדרי תנועה כולל גם את החזרת  הסדרי התנועה הקבועים כפי שהיו לפני 

עת מעברי חצייה, חניות נכים, תחילת העבודה עם וללא קשר להסדרי התנועה הזמניים, כולל צבי
 חיצים וקווים, אבני שפה,  מעקות וגדרות וכו'. 

מבלי לגרוע  מכל הוראות המכרז ונספחיו, הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני 
השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב  או הולכי 

לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י  רגל מכל סוג שהוא,
התקנת מעקות בטיחות לחסימת אזור העבודה, תקניים, מכל סוג שיידרש, שלטים, דגלים, 
פנסים, הצבת עובדים או שוטרים וכדומה. הקבלן יסמן וישלט את רצועת העבודה בשלטים, 

מזכירות הכול בתאום עם המפקח באתר,  -חות וכו' תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטי
 ומשטרת ישראל. הישוב
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היה ומשטרת ישראל דורשת הכנת תוכנית הסדרי תנועה ע"י מהנדס תחבורה )תנועה( רשום, 
 התשלום עבור המהנדס יהיה כלול כאמור.

 התוכנית תתוכנן ע"י מהנדס תחבורה מוסמך המאושר ע"י הרשות המקומית ומשטרת ישראל.

עפ"י דרישות משטרת ישראל  ו/או המפקח, על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטרים ו/או פקחי 
תנועה מורשים שעברו הסמכה בהתאם לתקנות ו/או החוק בקורס מתאים של חברת מ.ע.צ. או כל 
קורס אחר המאושר ע"י משטרת ישראל, לצורך הכוונת התנועה. עבודה זו תשולם ישירות 

תנועה ע"י הקבלן. האחריות לתאום והזמנת השוטרים/מפקחי תנועה  למשטרת ישראל/מפקחי
מהתשלום, כנגד חשבוניות מס  50%חלה על הקבלן. בגין תשלומים אלה יחזיר המזמין לקבלן 

מעלות העסקת שוטרים/מפקחי תנועה הם על חשבון  50%מקוריות ורישום ביומן העבודה. )
היחידה השונים(. עלות מפעילי עגלת החץ היא  הקבלן והקבלן צריך לקחת זאת בחשבון במחירי

 על חשבון הקבלן וכלולה במחיר שישולם לקבלן במסגרת האמור.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה 
המתנהלים באתר במשך כל תקופת העבודה ולעשות כמיטב יכולתו תוך שימוש בכל האמצעים 

 ות והפרעות מכל סוג שהוא.למנוע תקל

 לפני ביצוע הסדרי תנועה להלן על הקבלן לחדש את אישור התוכנית במשטרה וברשות המקומית .

ביצוע הסדרי תנועה זמניים ע"י הקבלן כולל הספקת כל הציוד הנדרש לרבות תכנון הסדרי 
 התנועה ושכר מהנדס והיישום שלהם:

זהרה, שלטי כיוון, נצנצים וכניסים, מעקות וציוד עזר עגלות חץ ותמרורים, תמרור זמני, שלטי א
 נוסף וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות לרבות צוותי תפעול בהתאם לנדרש.

 התקנות כל הנ"ל בהתאם לתכניות המאושרות ו/או לפי הוראת המפקח או רשות מוסמכת .

ל זמן עבדתו בפרויקט, על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד כנ"ל במשך כ
 למלא את החסר ולהסירם מיד לאחר תום תוקפם במקום .

על הקבלן להצטייד על חשבונו בשלטים תמרורים זמניים להכוונת התנועה כולל פנסים ופסים 
 זוהרים לשעות הלילה, כולל מלאי בעת העבודה הכול לפי דרישת המשטרה ו/או המפקח .

 ם במחירי היחידה בכתב הכמויות עבור פרויקט זה.כלל הסדרי התנועה הנדרשים כלולי

 ציוד הקבלן 02.9

על הקבלן לספק למקום העבודה ציוד מתאים ל: חפירה, חציבה, הידוק, ריתוך, פיזור צינורות 
 וכו'.

 הקבלן  ידאג לכל הכלים הנדרשים לצורך ביצוע מושלם של העבודות.
לא מתאים לביצוע העבודה, יסלק במקרים בהם המפקח ידרוש הוצאת כלי מהשטח שלדעתו 

הקבלן את הכלי/הציוד מהשטח ולא יקבל דמי בטלה ו/או הובלה ו/או כל תשלום ו/או החזר אחר 
עבור הכלי שהחליף. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לעבוד עם כלי מסוים אם לדעתו המקצועית 

 נדרש לעבוד בכלי הנדרש על ידו.
 ת נשוא מכרז זה:להלן עיקר הציוד הנדרש לביצוע העבודו

 משאית להובלת מצעים וחומרי מילוי בכמויות קטנות. •

מהדק קרקע הידראולי   מכבש,מקרצפת,  כלים מכנים )באגר, מחפרון, בובקט, מטאטא מכני, •
 וכו'(.
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לפחות, מינימום  70%נצילות, בדיוטי סקייל של  100%אמפר ב  350-400רתכת דיזל גנרטור,  •
 וולט. 70

ושרוולים מתאימים לניקוז המים ברשת העירונית ומי  4ו '' 3יוב  ''משאבות מים ו/או ב •
 שטפונות ו/או לשאיבת ביוב. )אין להשתמש במשאבות מים לשאיבת ביוב ולהיפך(.

 מסור מכאני וקומפרסור לביצוע חיתוך אספלט ועבודות בבטון. •

 מכבש מכני מתאים להידוק מצעים  בתעלה ולשיקום כבישים ומדרכות. •

 זמנית של קווי ביוב. נדרש להטיהבקוטר צינורות  •

 לפחות(. 8מקדחה )כוס( לקידוח  אופקי בבטון ו/או בקיר אבן )עד '' •

 כלים ידניים לעבודות שונות. •

 כולל. 4מכשיר לקידוח על קו חי בקוטר עד '' •

 מכשיר מדידת גבהים. -מאזנת  •

 )בהתאם לקוטר הצינור בפרויקט(. נדרשיםמצמדה בקטרים  •

 ידת שיפוע קווי ביוב.מד לייזר למד •

כל מכשיר, כלי עזר, אביזרים או ציוד שידרשו במהלך עבודתו כתוצאה או מפגיעה בתשתיות  •
 קיימות, למטרת תיקונם המיידי. 

 כל ציוד אחר מתאים לכל סוגי העבודה וכל הנדרש לצורך ביצוע מושלם של העבודות. •
 

שת המים והביוב אך לא רק( יחזיק צורך ביצוע עבודות דחופות, )בעיקר תיקון פיצוצים ברל
 רחשלטיפול בתקלות העלולות להת יוציוד כוננות מינימאל בזמינות של עד שעתיים צוותהקבלן 

 בזמן ביצוע העבודות:

 מחפרון ומפעיל.  .א

שרברב מוסמך + עוזר אחד עם סט כלי עבודה לשרברבות, לרבות אביזרי חרום  .ב
חבקים )רוכבים( לתיקון נזילות, גומיות כגון: גלגלים לפתיחת מגופים ברזי כיבוי, 

 שונות ואטמים וכד'. 

 רתכת ניידת + רתך + עוזר + ציוד עזר )אלקטרודות משורי חיתוך וכד'(.  .ג

שרברב מוסמך + עוזר עם מערכת כלי עבודה לתיקון צנרת ואביזרים מסוג  .ד
 "פקסגול". 

 משאבות וצנרת מתאימה לניקוז ובצוע מעקפים.  .ה

ט ותאורת אזהרה, מחסומים, תמרור עבור אזור ביצוע העבודה ציוד לגידור שילו .ו
 על פי הוראת המשטרה וגורמים אחרים. 

  .עם נהג ומערכת כריזה להודעות על התקלה 4*4רכב טנדר  .ז

 באגר+מפעיל זמין לפי הצורך. .ח

 ציוד דיפון מתאים לצרכי עבודה בכל עומק. .ט
 

, אנשי הריתוך למתכת יהיו רתכים אחד מאנשי הצוות חייב להיות מנהל עבודה מטעם הקבלן
המזרח התיכון, או מורשה ספק מטעם יצרן צנרת  תמוסמכים )תעודה כולל ריענונם( ע"י צינורו

 פלסטיק ) דוגמת פלסים( . 

)במועד  שעות ביממה לרבות בשבתות וחגים משך כל ימות השנה 24להפעלה  יעמודצוות הכוננות 
 שעות ביממה.  24ך , ויענה לטלפונים במשביצוע הפרויקט(

על הקבלן לקחת בחשבון ביצוע העבודה בשלבים בפריסה שקבע ואושרה ע"י המזמין עם 
אפשרויות להפסקה בין שלב לשלב וכי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל שיקולים שונים של 
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המזמין לדוגמא: מגבלות תקציביות של המזמין, מטרדים שונים המצויים לאורך הכביש, 
או בגלל כל   ישובחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים, דרישת העבודות א

שיקול אחר של המזמין. עבור כל ההפסקות העיכובים וחוסר הרצף המתוארים לעיל הקבלן לא 
ידרוש כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים שנתן כאילו נלקח דבר זה בחשבון 

כן הדבר לא יהווה עילה לעיכוב משך ביצוע העבודה אלא אם ייווכח במחירי היחידה שלו. כמו 
המפקח כי נגרם לקבלן עיכוב  רציני בהמשך עבודתו מטעמים שאינם תלויים בו וזאת לפי שיקול 
דעתו המוחלט של המפקח, אשר לא תהא לקבלן והוא מוותר באופן בלתי חוזר על זכות ערעור 

 בקשר להחלטתו.

לן לא יוכל לדרוש פיצוי בגלל נזקים שיגרמו לו בגלל מזג אוויר, הסדרי למען הספר ספק, הקב
 תנועה, אי הופעת שוטר או כל עיכוב שנגרם שלא בגלל המזמין ושלא נתון לשליטתו של המזמין.

 קבלת השטח ע"י הקבלן 02.11

ו הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ולביצוע עבודת
הקבלן בנוסף יצלם  ברורים לו . חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו .

כל שטח בו נדרש לבצע עבודות לפני ואחרי ביצוע העבודות בהתאם להרואות המזמין במידה 

שיספק בעצמו ועל חשבונו בהתאם  4Kוניתנו ובכל מקרה במידה ולא ניתנו וע"י מצלמה באיכות 
ת רצון המזמין. הקבלן יעביר את קבצי הוידאו על גבי דיסק און קי בהתאם להוראות לשביעו

 המזמין.

 תאום עם קבלנים אחרים 02.12

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, מודגש בזאת בפני הקבלן שיתכן שבמקביל לעבודתו 
כוללות בינוי בניינים ולא במסגרת מכרז זה, יבוצעו בשטח עבודות נוספות, ע"י קבלנים אחרים ה

קרקעיים, הנחת תשתיות שונות לטלוויזיה -ומתקנים, העתקת עמודי חשמל, הנחת כבלים תת
 בכבלים, בזק וכו'.

העבודות הנוספות הנ"ל יבוצעו ע"י קבלנים מטעם המזמין או מטעם הרשויות המתאימות. 
 הסכם זה. הביצוע ולוח הזמנים יתואמו ע"י הקבלן וישתלבו עם העבודות שבמסגרת

הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים באמצעות המפקח. המפקח 
רשאי להורות לקבלן, היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים וצורכיהם 
והוראותיו תהיינה סופיות ומחייבות. לא תשולם כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים 

 המתנות ובטלות בין העבודות השונות.ועבור 

 התארגנות ותחום עבודה 02.13

בשטח ע"י  הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים בתכניות, או כפי שיוגדר
 המפקח.

 
לקבלן כי מיקום  הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר, יחד עם זאת מובהר בזאת

המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי  שור המפקח וכי איןשטחי ההתארגנות יובא תחילה לאי
 את ממדיהם. ההתארגנות שהוצעו על ידו או

 
, ייעשה מכל סיבה אם במהלך התקדמות העבודה ייאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות

 .למרות התיאום המוקדם והאישור שקדם לו הדבר על חשבונו
 

 יםקרקעיים ומכשול-מתקנים עיליים ותת 02.14
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בשטח, כגון:   קרקעיים הקיימים-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק את מיקום המתקנים העל
הקווים המסומנים בתוכניות  דרכים, מבנים, צנרת מים, ביוב, חשמל, תאורה, טלפון וכד'. מיקום

בקרבתם. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבדוק  הוא משוער ויש לגלותם בשטח לפני ביצוע עבודות
מיקומם בשטח, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על  ולוודא את

 שלמותם ולהימנע מלגרום להם נזקים, וכן להימנע מכל הפרעה לניהול התקין של החיים במקום.
 

מיוחדים  קרקעיים או השימוש במכשירים-החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת
יות הקבלן ועל חשבונו, לרבות עבודת ידיים במקרי הצורך. בכל מקרה לצורך גילויים יהיו באחר

הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ולמניעה של נזקים שעלולים להיגרם להם תוך כדי 
ייפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על  עבודתו ובעקבותיה. אם תוך כדי העבודה

 חשבון הקבלן.
 

-בשירותים התת הנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפולתשומת לב הקבלן מופנית ל
כפי שיובאו או \ו בין שהם מסומנים בתכנית ובין שאינם מסומנים בתכנית,קרקעיים והעיליים 

 .או גורמי חוץ אחרים פעם בפעם ע"י המפקח לידיעתו מדי
כיוון התנועה ב במקרה של חציית כביש יתקין הקבלן שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי

. המשטרהוישכור חברה מקצועית המתמחה בכיוון התנועה, כמו כן הקבלן נדרש לבצע תאום עם 
הקבלן ישמור על  ,במקרה של חציית קווי צינורות ותעלות או מתקנים, כבלי חשמל או טלפון

 פגיעה ידאג לתיקונם המיידי. שלמות הקווים, הכבלים וכו' ועל כושר פעולתם, ובמקרה של
 

המפקח את המרחקים בין הקווים  בחציית קווים מצטלבים או עבודה בקרבת קווים אחרים יקבע
 הקיימים לבין הקו שבביצוע.

 
האמצעים  במקרים בהם תבוצע עבודה בקרבת קווים או עמודי חשמל או טלפון, ינקוט הקבלן את

אלו מאת הרשות לביצוע עבודות  הדרושים להבטחת שלמות העמודים. הקבלן ידאג לקבלת היתר
 להוראותיה. המוסמכת ויפעל בהתאם

 
והמתקנים הנ"ל לא יועתקו ממקומם עד להתחלת העבודה, יבצע  היהעל הקבלן לקחת בחשבון כי 

הקבלן את כל העבודות המתוכננות סביבם תוך כדי נקיטת כל האמצעים הדרושים כדי למנוע 
ן יביא בחשבון עבודת ידיים ליד קווי פגיעה בהם, במשך כל תקופת ביצוע העבודה. לפיכך הקבל

חשמל, קווי מים וביוב, קווי טלפון, ובכל מקום אחר לפי הוראת המפקח באתר, כולל עבודות 
, כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים בהסכם ולא תשולם עבורם תמוך והגנה זמנית למתקנים

 .תוספת

ד ועל חשבונו על נזק שייגרם למבנים מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מי
 ולמתקנים קיימים.

 

 חפירות גישוש  02.15

חפירות הגישוש יבוצעו לבדיקת מיקום ומדידת גבהים של הקווים והמערכות הקיימים  .1
 העוברים באזור הפרויקט. חפירות הגישוש יבוצעו בהתאם להוראות המפקח.

 שים.חפירות הגישוש יבוצעו עם כל אמצעי הזהירות הנדר .2
 חפירות הגישוש יבוצעו בהתאם לדרישות ולתנאים של כל הגורמים הנוגעים בנושא. .3
חפירות הגישוש יבוצעו בנוכחות נציגי החברות שבבעלותן נמצאות המערכות הקיימות באזור  .4

 , בזק, חב' חשמל, טל"כ וכו'(.הישובהגישוש )
 על הקבלן לתאם עם המפקח את מועד בצוע הגישושים . .5
ת הגישוש מתבצעות בתחום רצועת העבודה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה כאשר חפירו .6

למעט  עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים
 .מקרים חריגים ומיוחדים עפ"י שיקול בלעדי של מזמין העבודה

 ופיעו בתוכנית העדות.בתום בצוע חפירות גישוש הקבלן יתעד את התשתיות הקיימות והן י .7
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 עם גורמי תשתית והיתרי חפירה תיאומים כלליים 02.16

  –רשיונות ואישורים 

לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למפקח, את כל הרישיונות והאישורים 
לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות  הקבלןלבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב 

בלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות, הפיקוח, ההשגחה, האגרות והערבויות הנ"ל. הק
הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם, אלא אם 

 רשום אחרת במסמך זה.

משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד   ,מזכירות הישובלה רשויות בסעיף זה הינה: יכוונת המ
, חב' "בזק", רכבת ישראל, רשויות אזוריות פרטנרתקשורת וחברות התקשורת הוט, סלקום, ה

רשויות הניקוז, רשות העתיקות,  , משטרה, מקורות,נתיבי ישראלומקומיות על כל מחלקותיהם, 
 , תשתיות נפט ואנרגיהצה"ל, קק"ל, אתר שפיכת פסולת מאושר ע"י המשרד  להגנת הסביבה

 וכד'.

מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי תיאום עם הגורמים ורשויות ההוראות  מבלי לגרוע
 שלהלן:

 כללי  .א
לפני תחילת העבודה, יש לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים. על הקבלן לקחת 
בחשבון גם הבאה והחזרה )הסעה במקרה הצורך( של מפקחים מטעם בעלי המתקנים. 

וח מטעם הרשויות וההסעה של הגורם המתאים התאום, ההשגחה, התשלום עבור הפיק
 יהיו על חשבון הקבלן למעט אם כתוב אחרת.

 תוואי הקו וחציית תשתיות: .ב
המפקח ימסור לקבלן נקודות קבע לבצוע העבודה, וכן נקודות להתוויה. על הקבלן לסמן 
בשטח את  המתווים, לדאוג לאבטחת הציר לעצמים קבועים ולבדוק את מרחקי הגדרות 

ס לציר המסומן על  ידו, לשמור על הסימון במשך כל זמן העבודה, ולבצע חידוש ביח
 הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת בצוע העבודה.

 כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך ורשום.

ים הדרושים לכך ושידועים לו טרם בצוע החפירה,  על הקבלן לוודא שבידיו כל האישור
 קרקעיים הקיימים לאורך התוואי.-כל המכשולים התת

מודגש בזאת כי החפירה בסמוך או בחציות עם צינורות ו/או כבלים קיימים ו/או ליד 
עמודי חשמל וטלפון תעשה בחפירת ידיים.  עבור חפירת ידיים לא ישולם תשלום נוסף 

ונים. לאחר גמר העבודה והנחת הקו, על הקבלן והעלות לכך תיכלל במחירי היחידה הש
לבצע תיקוני כבישים ומדרכות עד קבלת הכביש / מדרכה לשביעות רצונם המלאה של 

 .הישובהמפקח ונציגי 

 הינן לכל הפחות, המפורטות להלן: עמןרשימת הרשויות שעל הקבלן לתאם  .ג
o  הישוב.מזכירות  

 

o חברת חשמל 
ימים לפני העבודה ליד  3רת החשמל לפחות הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חב

קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי -עמודי חשמל וקווי   חשמל תת
החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות 
עקב כניסת חברת חשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל 
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כן לא תהיה לו תביעה היה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור -מוהסיוע האפשרי. כ
 מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.-עמודי החשמל על

o "חברת "בזק 
ימים לפני העבודה ליד עמודי  3הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת "בזק" לפחות 

קרקעיים. העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת -טלפון וקווי תקשורת תת
בנוכחות מפקח של חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת  תבוצע רק

 חברת בזק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי.

כן לא תהיה לו כל תביעה היה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי הטלפון -כמו
 מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.-ו/או קווי התקשורת על

o יזיה בכבלים, תקשורת קווית, אינטרנטטלוו 
הקבלן יתאם השגחה מטעם חברות התקשורת, כבלים, אינטרנט, טלפוניה באזור 

 וינהג כאמור לעיל.

o  קק"ל 
הקבלן יתאם השגחה מטעם קק"ל במקומות רלוונטיים במידה וקיימים. הקבלן 

 ישלם ישירות לקק"ל את תשלומי האגרות

לומים אלה, יחזיר המזמין לקבלן את התשלום, והפיקוח אשר  יידרשו. בגין תש 
 .ללא רווח קבלני כנגד חשבוניות מס מקוריות

o רשות העתיקות 
הקבלן יתאם השגחה ופיקוח מטעם רשות העתיקות. הקבלן ישלם ישירות לרשות 
העתיקות את תשלומי  האגרות והפיקוח אשר יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר 

 .ללא רווח קבלני נגד חשבוניות מס מקוריותהמזמין לקבלן את התשלום כ

o  קצא"א –חברת קו צינור הנפט 
הקבלן יתאם מעבר ברצועת צינורות של חברת קו צינור הנפט כאשר יש פרויקט בו 

 יש צורך בחצייה של קווי דלק,גז או כל קו אחר.

o נתיבי ישראל\מע"צ  
ן ישלם ישירות הקבלן יגיש למע"צ את כל הנדרש לצורך קבלת היתר עבודה. הקבל

למע"צ את תשלומי האגרות והפיקוח אשר יידרשו. בגין תשלומים אלה, יחזיר 
. התאום ללא רווח קבלני המזמין לקבלן את התשלום, כנגד חשבוניות מס מקוריות

עם מע"צ יתבצע רק כאשר תוואי הקו המתוכנן עובר ברצועת הדרך השייכת 
 .נתיבי ישראל\למע"צ

o חברות התקשורת 
תאם השגחה ופיקוח בהתאם לצורך מטעם חברות התקשורת השונות הקבלן י

 פרטנר,סלקום,פלאפון וכו'.

o משטרת ישראל 
הסדרי התנועה הנדרשים לכל היתר נקבעים בשיתוף עם משטרת ישראל ומאושרים 
ע"י משטרת ישראל. הקבלן מחויב לקבל את אישור משטרת ישראל  לכל היתר 

 עבודה.

o    תשתיות נפט ואנרגיה 
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ן שביצוע ”הקבלן להציג לנציג המזמין אסמכתאות בכתב מצד קצא"א ותש על
העבודה מתואם במלואו, ובסיום החצייה אישור כי העבודה בוצעה לשביעות רצון 

 ן כל דרישות נוספות.  ”ן וכי אין לחברת קצא"א ותש”קצא"א  ותש

o  עבודה בשטח חקלאי 
והתשלום בגין  ישובמטעם הכשתבוצע העבודה בשטח חקלאי, יוזמן שמאי מקרקעין 

 .ישובהפיצוי ישולם ישירות על ידי ה

 תאום מול תושבים .ד
o .הצבת שילוט כנדרש 
o הודעות מכל סוג שהוא  הנדרשות לצורך  שביםולת באחריות הקבלן לתלות ולחלק

ביצוע העבודות בהתאם לפעילויות השונות בפרויקט. חלוקת הודעות על סגירת מים 
ורך ביצוע העבודה הן הודעות שמחובתו של הקבלן לחלק ופינוי רכבים, הנדרשת לצ

לתושבים בהתאם לזמנים המצוינים במפרט הטכני הנ"ל. חלוקת הודעות על פינוי 
שעות לפחות לפני התאריך הנדרש לפינוי בפועל. בעבור  48רכבים נדרש, יש לחלק 

השונים הודעות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת ועליו לכלול זאת במחירי היחידה 
 בכתב הכמויות.

כאמור גם אם אינם צוינו, עליו לבדוק . על הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות ה
 ולהכירם.

. הקבלן ידאג לאסוף מיד בתחילת תקופת ההתקשרות את כל האינפורמציה האפשרית לגבי ו
  המצאות התשתיות האחרות.

ת לצורך תיאום ביצוע העבודות וקבלת היתר . כמו כן, ייצור הקבלן קשר עם כל גורמי התשתיז
חפירה, לרבות עם חברת חשמל, דואר, הנדסה, חברות הכבלים והלוויין, משטרת ישראל, חברת 

 מקורות, מע"צ ואחרים. 

 ח. מבוטל

. בכל מקרה ובעיקר בזמן תיקון פיצוצים בקווים )כאשר ביצוע העבודה דחוף(, ידאג הקבלן ט
 על מנת להימנע מפגיעה בשירותים אחרים. לביצוע העבודות בזהירות 

בגין כל תביעה מצד שלישי לגבי נזקים שעלולים להיגרם  הישוב. הקבלן יבטח את עצמו ואת י
 לשירותים ו/או לכל גורם אחר.  

. עם כל האמור הנ"ל, אין הקבלן משוחרר מאחריותו הבלעדית לגבי כל נזק ישיר או עקיף יא
 החברה  עקב ביצוע עבודתו.  שייגרם לגורם כלשהו, לרבות

. כל נזק אשר ייגרם עקב ביצוע העבודות ואשר הקבלן רשאי ויכול לתקן, יתוקן מיד על ידו, בכל יב
מקרה אחר יתוקן הנזק ע"י הגורם המוסמך והתשלום יחול על הקבלן אם ע"י תשלום ישירות על 

 ידו, או באמצעות החברה ומתוך הכספים המגיעים לקבלן. 

זאת אינו משחרר את הקבלן מפני תביעות של כל גוף שלישי לרבות החברה עצמה לגבי . כל יג
 נזקים ישירים, ו/או עקיפים לפני כל דין.

 לרבות דרישות הכלכלה\. כל העבודה תבוצע בהתאם לדרישות בטיחות של משרד העבודהדי 
 ואחרים.  נוספות של גורמים מוסמכים כגון: משטרת ישראל, חברת חשמל, דואר, הנדסה

 תאום עם המתכננים
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כל התאומים, ההצעות לשינויים, בקשות לפרוט התכניות וקבלת הסברים לגביהן, ייעשו אך ורק 
דרך המפקח. בכל מקום בו קיימת אי התאמה בין התכניות או יוזמה של הקבלן לשינוי, יש לתאם 

ממזכירות ר בכתב גם בכל מקרה יידרש אישואת הנושא עם המתכנן באמצעות המפקח ובאישורו. 
 בטרם ביצוע השינוי. הישוב

 מבנה למפקח ומבנה שירותים ניידים 02.17

חודשים ועל פי דרישת המזמין, לפני התחלת העבודה,  3בפרויקטים שלוח הזמנים שלהם מעל 
מ"ר, שיתאים לעבודת  24הקבלן יקים, יתחזק וינקה באתר העבודה מבנה/צריף בשטח של 

 .BTU 15,000, תאורה ומיזוג אויר. מזגן מפוצל בהספק של המפקח ויכלול ריהוט

כסאות, לוח  8שולחנות משרדיים,  2מ',  2.40הריהוט יכלול: ארון נעול, שולחן לתכניות באורך 
 מ', כיור, ברז מים. כמו כן יכלול המבנה גם שירותים.  1.5X2לתליית תכניות 

האתר בו נמצא המשרד עם גדר רשת במקרה הצורך ועל פי החלטת המפקח יתחום הקבלן את 
 ירוקה. לאחר סיום העבודה יפרק הקבלן את כל המבנים ויסלקם מהשטח. 

הקבלן יעמיד באתר העבודה שירותים כימיים ניידים שיתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן כאשר אין 
ים פתרון אחר ועל פי דרישת הרשויות . במשך כל תקופת הביצוע ישמור הקבלן על הניקיון במשרד

 מים.ו וסביבתם, וידאג לאספקה סדירה של חשמל

עבור הקמת המבנה והשירותים, תכולתו, אחזקתו וניקיונו השוטף, כולל מסים למיניהם וכל 
ההוצאות הכרוכות בו לא תשולם לקבלן כל תוספת ועל הקבלן לכלול את העלות במחירי היחידה 

 השונים בכתב הכמויות.

 עבודה בשעות חריגות 02.18

לוח מועדי הביצוע  לן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף כדי למלא אחר הוראות קיוםהקב
יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת  לחוזה זה, או אם עפ"י דרישת הרשויות המוסמכות

 עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. של פועלים ליום או אם יהיה

 
בהתאם לצרכי העבודה  וע עבודתו בשעות חריגותהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצ

 .והמזמין
 

 ותאום ותמדיד 02.19

הקבלן יעסיק במשך כל העבודה מודד מוסמך שיהיה זמין לעריכת מדידות וכל הסימונים 
 .ולהגשת חשבונות ולמדידות נוספות שידרשו ע"י המזמין מעת לעתהדרושים לצורך הביצוע 

סמן המודד את, הצירים אליהם קשור התכנון, גבולות לפני תחילת כל שלב/קטע ימדוד וי
מגרשים, התוואי ועומק החפירות, רומי קדקוד צנרת לאחר ההנחה, מיקום הצנרת, המפנים, 

. כמו כן על הקבלן הכל בהתאם לתכניות ולמצב השטחהאביזרים היציאות, חציות כבישים וכו' 
מ', אשר  200צית לאורך התוואי כל להתקין על חשבונו נק' קבע הקשורות לרשת הגבהים האר

 תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים המוחלטים .

לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה שיתקבל 
הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך 

ת הביצוע כדי שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לתכניות. למפקח מייד ולפני תחיל
 התכניות הנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק הצינורות לצרכי תשלום . 
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בנוסף לכך, על הקבלן לבצע מדידה מוקדמת של כל נקודות החיבור לתאים או לצינורות 
תאמתם לתכנית. כל הקיימים, מדידה של כל הקווים החוצים את תוואי העבודה ולאשר בכתב ה

זה לפני תחילת הביצוע. כל עבודה אשר תבוצע ע"י הקבלן לפני המדידה הזאת תהיה באחריותו 
 בלבד ולא ישולם על השינויים במידה ויידרשו.

 בעבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד, עבודות אלו יהיו כלולות במחירי היחידה במכרז .

ע, המדידה והסימון ויחדשם בכל עת שיידרש ע"י במשך כל העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקב
 .גם אם נהרסו ע"י אחריםהמפקח 

, במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזנת, סרט וסרגל מדידה, מכשירי מדידה
פלס מקצועי ולייזר. המכשירים הנ"ל יהיו תקינים עם אישורי הבדיקה של מכונים מוסמכים 

רגע. על הקבלן להגיש למפקח ללא תשלום נוסף, את כל העזרה  ויעמדו לרשות המפקח בכל
 שתידרש בקשר עם מדידה, לצורך סימון מיקום התאים והקווים .

לאחר הנחת הצנרת ולפני כסויה על הקבלן להגיש לאישור המפקח את תוצאות המדידה כנ"ל, 
 המצביעות על התאמת הביצוע לתכנון .

קרקעיות אחרות כגון: תיעול, ביוב, טלפון, -תשתיות תת במקרים שתוואי הקו עלול להתנגש עם
חשמל וכו', על הקבלן להוציא לאתר העבודות את האחראים להן ולקבוע מראש את הפעולות 
והאמצעים בהם יש לנקוט למען הבטחת עבודה סדירה בזמן הביצוע ללא פגיעה בתשתיות אחרות 

ת העלולות לקרות מהעדר נוכחות . הקבלן באופן אישית, נושא במלוא האחריות לתוצאו
 האחראים לתשתיות הנ"ל בעת ביצוע עבודתו בקרבתם .

המפקח רשאי בזמן הבצוע להכניס שינויים בתוואי הביצוע המתוכנן למען הבטחת המשך רציפות 
 העבודה סדירה בזמן הביצוע .

לתאום  בכל מקרה בו יעבדו באתר גם קבלנים אחרים, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים
 עבודתו עם קבלנים האחרים .

ועבור ביצוע המדידות ושאר הנדרש בהתאם עבור תאום עבודתו של הקבלן עם קבלנים אחרים 
 בנפרד ועליו לכלול את הוצאותיו בסעיפים המובאים בכתב הכמויות . לקבלןלא ישולם  לאמור

 )עדות(תוכניות לאחר ביצוע  02.20

. בהתאם באופן ממוחשב (AS-MADE) ות "לאחר ביצוע"על הקבלן להכין על חשבונו תוכני
 "המפרט הכללי" . -לדרישות ה

תוכניות "לאחר ביצוע" יוגשו על גבי תוכניות מדידה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, 
 עותק ממוחשב בדיסק און קיעותקים חתומים(, וכן  שלושה+ המתכנן )מקור ו הקבלן, המפקח
. לפי הוראות PDFוגם בפורמט  DWGהקובץ יועבר גם בפורמט  .לפחות 14ד אבפורמט אוטוק

התוכניות יכללו את המיקום והגבהים של כל המתקנים,  המזמין הקובץ יוגש גם על רקע התכנון.
כפי שבוצעו למעשה ע"י הקבלן על רקע המצב הקיים בטרם החל בביצוע, כולל  המבנים והמערכות

ום מוחלט, וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ולאחזקה הארצית ור תהקואורדינאטוקשירה לרשת 
 בעתיד, כגון תוואי קווים, עומק, כיסוי וכו'.  שוטפת של המבנה

ביצוע" כאמור לעיל היא תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.  מודגש כי מסירת תוכניות "לאחר
רי היחידה לביצוע לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הכנת התוכניות היות שעבודה זו כלולה במחי

 העבודות השונות במסגרת מכרז זה.

גיש מפה שעליה סומנו מקומות הפרצים בצנרת והתיקנים בהתאם יעם כל חשבון חלקי הקבלן 
 . ישובלהנחיות ה

 בהתאם להוראות המזמין הקבלן יצרף לכל חשבון חלקי תכנית עדות עבור הקטע שביצע.
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ועבודות עפר ושאר  ל עבודות הנחת קווי מים וביובלצורך הכנת תוכניות עדות "לאחר ביצוע" ש
 , יש לציין על גבי התוכניות את הנתונים  בהתאם להנחיות כדלקמן :העבודות הנדרשות

 צינורות מים .א

 קוטר הצינור ועובי דופן . •

 אורך )מ'( בין כל שתי יציאות וזוויות . •

 סוג הצינור •

 קבועה בשטח .מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אחיזה אחרת  •

 מיקום יציאות מהקו הראשי . •

 מיקום מתאמים, מעברי קוטר, הסתעפויות ואביזרים נוספים. •

 צינורות ביוב .ב

 קוטר הצינור ועובי דופן . •

 אורך )מ'( בין אביזרים לאורך הקו . •

 מרחק )מ'( בין מרכזי השוחות . •

 שיפוע )%( . •

 סוג הצינור . •

 יזה אחרת קבועה בשטח .מיקום הקו ביחס לאבן שפה ו/או לנקודת אח •

 מגופים ותאים .ג

 .קוטר המגוף •

 מספור התאים למגופים לפי רציפותן . •

 מידות אופקיות של השוחה )ס"מ( . •

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח . •

 (.T.Lבפני המכסה ) –רום מוחלט כלפי הים  •

 עומק השוחה )מ'( •

 קוטר השוחה והמכסה •

 הידרנטים )ברזי כיבוי אש( .ד

 רנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח .מיקום ההי •

 סוג וקוטר ההידרנטים . •

 התייחסות לראש בודד ולראש כפול. •

 שוחות בקרה לביוב .ה

 מספור השוחות לפי רציפותו . •

 מידות אופקיות של השוחה )ס"מ( . •

 מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה קבועה בשטח ץ •

• T.L. – . רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה 

• I.L. –  . רום מוחלט כלפי הים בתחתית הצינור 

• H    -   . )'עומק השוחה )מ 

 מפלים .ו

 קוטר )ס"מ( . •

• T.L. –  בצינור עליון . –רום מוחלט כלפי הים 

• I.L.  –  בצינור תחתון . –רום מוחלט כלפי הים 

• H – . )'עומק )גובה( המפל )מ 

 לציין פנימי או חיצוני. •

 וביוב מים חבורי צרכנים ו/או חיבורים למתקני .ז

 קוטר הצינור ועובי דופן . •
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 אורך )מ'( . •

• I.L. – . רום מוחלט בשוחה עירונית בכניסה ובקצה החיבור 

מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות  •
 קבועות בשטח .

מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש ו/או נקודות אחיזה אחרות קבועות  •
 בשטח .

 סימון פרטי הבצוע : .ח

 layersאך בשכבות אוטוקד את קווי המים שבוצעו בפועל  כחול לצבוע בצבע •
 .שונות עבור כל קוטר צנרת ועבור סוג צינור

 layersאך בשכבות אוטוקד לצבוע בצבע אדום את קווי הביוב שבוצעו בפועל  •
 .שונות עבור כל קוטר צנרת ועבור סוג צינור

 .ולציין האם מים או ביובוים הקיימים שבוטלו לצבוע בצבע צהוב את הקו •

 לכתוב את פרטי הבצוע בצבעים התואמים . •

 הנחיות נוספות : .ט

ולהיות על תוכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע  •
 .רקע התכנון

חובה לציין ולסמן את נקודות הניתוק של הצינורות הקיימים ואת נקודות  •
 רות החדשים.החיבור של הצינו

להבטיח חפיפה ורציפות בין הגיליונות )במידה וקיימים מספר גיליונות( ולצרף  •
 תוכנית מפתח גיליונות .

הכנת תכניות לאחר ביצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה  •
 .)התכנון יהיה בשכבה נפרדת(העבודה בפועל 

 לפחות . 14ד התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקא •

 מגופים יבנו בשכבה אחידה אך עם שכבת ת.ז נפרדת לכל קוטר מגוף. •

תכניות העדות יתנו מענה לכמויות אספלטים, ריצופים, אבני שפה וכלל עבודות  •
 העפר לפני ואחרי ביצוע העבודות.

  

 תוכניות לאחר ביצוע יכללו הפרטים כדלקמן : .י

 ציון כותרת "תוכנית לאחר ביצוע" . •

 הביצוע .תאריך  •

 מספר החוזה . •

 שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין . •

 שמו של הקבלן המבצע . •

 שם וחתימה של נציג מחלקת המים ברשות המקומית . •

 חתימתו של המודד המוסמך . •

 ת.ז עבור כל הנדרש לעיל. •
 

 אחזקת האתר וניקיונו במשך ביצוע העבודה 02.21

נספחיו, כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ו
האתר וניקיונו במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד למסירתו וקבלתו על ידי המזמין. הניקיון 
יעשה מדי יום במהלך ובסיום יום העבודה בהנחיית המפקח . במהלך ביצוע העבודות, ינקוט 

ול להזיק לתושבים ולאנשים הגרים או עובדים הקבלן בכל האמצעים הדרושים, למניעת אבק העל
 בסביבה, לצמחיה, לשדות מעובדים, לעובדי הקבלן או לכל גורם אחר.
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הקבלן יעמיד לרשות העבודה באתר מדי יום במהלך ובסיום יום העבודה וככל שיידרש מטאטא 
 מכני לניקוי של רחובות ומדרכות באזורי הביצוע. 

בודה להסדרת כניסות זמניות לרכב  ולהולכי רגל בתחום על הקבלן לדאוג במהלך בצוע הע
העבודה על פי דרישות המפקח. עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד ויש לראות אותה כלולה במחירי 

 היחידה השונים.
בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר ישפכו ע"י אחרים 

סולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר ע"י המשרד להגנת באתר העבודה. הקבלן יסלק את הפ
 הסביבה ועל חשבונו.

לא ישולם עבור סילוק  פסולת , בין שהייתה קיימת באתר עד לקבלת צו התחלת עבודה ובין כזו 
שתתוסף במהלך הביצוע ע"י הקבלן או גורמים אחרים ועל הקבלן חלה חובה לסלקה למקום 

 ות הסביבה ועל חשבונו.שפיכה מאושר ע"י המשרד לאיכ

על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר העבודה ולסלק מיד כל לכלוך, 
 הכול בהתאם להוראות המפקח. -בוץ, או פסולת שנגרמו כתוצאה מעבודתו ופוזרו על הכבישים 

לל במחירי היחידה הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן תיכ
 של הסעיפים השונים.

 ניקיון השטח בגמר העבודה 02.22

מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו, בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י 
סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או 

ים ומבני עזר אחרים וטאטוא השטח ע"י מטאטא מכאני מכל מקור אחר כולל סילוק צריפ
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 דרכים, גדרות, כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה,-כמו
גינות וכו' שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו. לא  מדרכות,

 .ובשל כך ורה נוספת לכךתשולם לקבלן כל תמ

 פינוי פסולת לאתר שפיכה 2.23

בנוסף על האמור במפרט הכללי ובהסכם, באחריות הקבלן לתאם מקום לאתר שפיכת פסולת 
מסודר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה וע"י הרשות המקומית או גורם מוסמך רלוונטי, מחוץ 

ך כולל תשלום האגרות כנדרש. באחריות ולדאוג לכל האישורים הדרושים לשם כת לתחומי הרשו
הקבלן לדאוג לדרכי גישה לאתר זה או לאתרים אלה ומהם. כל התאומים והתשלומים הללו יעשו 

 ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו עבור כל סוג של פסולת כפי שיגדיר המפקח.

צאותיו ולכלול על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל בחישוב הו
הוצאות אלה במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות. מודגש בזאת שלא תשולם כל תמורה 

 נוספת לכך. 

בהתאם לדרישת המפקח, על הקבלן להציג מסמכים המאשרים את שפיכת הפסולת באתר מורשה 
 כאמור.

 דרכי גישה – 2.23.1

ר העבודה וממנו ולסלק מיד כל לכלוך, על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל את
בהתאם להוראות המפקח. הקבלן יאפשר  להכובוץ, פסולת וכו' שיהיו על הדרכים והכבישים, 

אחד ויתקן אותן בהתאם למצבן לפני תחילת העבודה. כל  תנועה חופשית על דרכים אלו לכל
 .לא יימדד ולא ישולם בנפרד המפורט בסעיף זה
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אש ובאישור המפקח דרכי גישה לשטח, שטח לריכוז ולטיפול בכלים, הקבלן יכין בתאום מר

 ודרכים עוקפות בעת ביצוע חציית הכבישים ודרכים. 
 

לא תשולם כל תוספת והם ייכללו במחירי היחידה  -עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות 
 השונים.

 

 הגנה על העבודה והאתר, סידורי ניקוז זמניים – 2.23.2

על חשבונו את כל האמצעים הדרושים כדי להגן על עבודותיו מפני נזק העלול הקבלן ינקוט 
, רוח, שמש וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד תשיטפונולהיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, 

הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, את כל  למסירתם למפקח. במיוחד ינקוט
תעלות  ת האתר מפני גשמים או מפני מקור מים אחר, כולל חפירתהדרושים להגנ האמצעים

וסתימת תעלות זמניות  זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים
 לפני מסירת העבודה.

 הקבלן. כל עבודות העזר לניקוז זמני לא יימדדו לתשלום ויהיו על חשבון
 

נאותים והן אם לא  הן אם הקבלן נקט אמצעי הגנה כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל,
 ולשביעות רצונו של המפקח. עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי על חשבונו

 
 לידי המזמין. ןלמסירת ועד עבודותהקבלן יהיה אחראי על האתר במשך כל תקופת ביצוע ה

 

 סמכויות המפקח 2.24

ו לגבי סמכויות המפקח ההוראות שלהלן. האמור מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחול
 להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט וההסכם.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב 
ה המפקח בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקר-התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי

 הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות 

 להתבצע. 
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח 

ע עדיפות של איזו עבודה או רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבו
חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר 

 העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח 

של איזו עבודה או  רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות
חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר 

 העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם 

וע נזק לחלקי ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנ
עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו 

 לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכול לפי תנאי ההסכם.
המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה עד שלשה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע 

ייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן לצורך ביצוע התיאומים והעבודה. לצורכי ביצוע מח
ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל או עדכון 
של תכניות אלה שנמסר לקבלן ע"י המפקח במהלך הביצוע לא תתקבל והנזק והאחריות 

 יחולו על הקבלן.
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כל קבלן משנה, או כל  המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של -סמכויות המפקח 
פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר 

 למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף כוח אדם ו/או כלים מכאניים ואחרים אם וכאשר הקבלן 

ת הזמנים או להוציא כלים מכאניים שאינם מתאימים ולדרוש מהקבלן לא עומד בלוחו
 הבאת כלים מתאימים לשטח העבודה.

. עבודות מנציג הישובלמפקח אסור לבצע שינוי בתוכניות ללא קבלת אישור בכתב מהמתכנן ו/או 
לא יהיה מחויב לשלם עבורן ויהיה  ישוב, המנציג הישובשיבוצעו כאמור ללא אישור בכתב 

 לשנות בהתאם לצרכיו.\אי לדרוש לתקןרש
למפקח אסור לאשר חריגה מכתב הכמויות ללא קבלת אישור בכתב מהמזמין ועל הקבלן לקחת 

. עבודות שיבוצעו מנציג הישובזאת בחשבון ולא לבצע עבודות טרם קיבל אישור בכתב 
ה רשאי לא יהיה מחויב לשלם עבורן ויהי ישוב, המנציג הישובכאמור ללא אישור בכתב 

 לשנות בהתאם לצרכיו.\לדרוש לתקן
 

 , יחול על הקבלן הנאמר להלן:ובאמור לעיל בהשלמה, ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה

למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב החומרים 
 ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

 לן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקב

אך כל . המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש, התכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו
מנעות מפעולה, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת יהוראה, או פעולה, או ה

 עליו על פי חוזה זה.

כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע  על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו
המפקח, והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות 

קונים יולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות ת
 .העבודות כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר

 אספקת מים וחשמל לאתר 2.25

תשומת לב הקבלן מופנית לנושא במפרט הכללי. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים 
מתאימים כגון מכלי מים, גנרטור לאספקת זרם עצמי למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא 

 תפסק.

 שמל יחולו על הקבלן.כל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה והוצאות שימוש במים וח

 השגחה מטעם הקבלן  2.26

שנים לפחות,  5בעל ותק מקצועי וניסיון של מהנדס בעל רישיון" בא כוחו של הקבלן יהיה " .א
בכל יום  יבקרהמהנדס  בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בהסכם זה ומאושר ע"י המפקח, 

  בהתאם לצורך לאורך כל תקופת הביצוע באתר
וע יעמוד לרשות הפרויקט מודד מוסמך ורשום עם קבוצת מדידה במשך כל תקופת הביצ .ב

וציוד מלא, כולל דיסטומט, בכל עת שיידרש. הקבוצה תעמוד לרשות המפקח למדידת כל סוג 
 מדידה שיידרש, בכל זמן, לצורך ביצוע העבודה וזאת ללא כל תשלום נוסף.

מוסמך ע"י משרד  -" "מנהל עבודה מוסמך ורשוםהקבלן יעסיק במשך כל תקופת הביצוע  .ג
שנים לפחות בתחום הנדרש בפרויקט זה . נציג הקבלן בשטח  5העבודה בעל ניסיון מוכח של 

הינו מנהל עבודה מוסמך ורשום בעל הסמכה לבטיחות שנרשם במשרד העבודה לפני ביצוע 
 הפרויקט.
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ולמד רואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, סייר בשטח,  .ד
את רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי 

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
 

 קבלני משנה 2.27

כון, בנושא ימופנית לתקנות שפורסמו ע"י רשם הקבלנים במשרד הבנוי  והש תשומת לב הקבלן
 שאינם רשומים בפנקס  הקבלנים.מסירת עבודה לקבלני משנה 

מראש ובכתב  לכך מובא בזאת לידיעת הקבלנים  כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור
תגרום להפסקת עבודת הקבלן לאלתר  מאת המזמין.  פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין

 וחיובו בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך. 

בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות ובניגוד כמו כן מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי 
אך ורק קבלני משנה  הרשומים בפנקס   על הקבלנים להעסיק 1988-למקובל במקצוע, תשמ"ט 

 הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה.

"י מובהר כי לעניין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה הקבלן הזוכה ידרש לבצע אותם בעצמו ע
 שבבעלותו, עם זאת עבור עבודות חריגות בלבד אשר הקבלן מבקששלו וכלים  דים שכיריםעוב

 נציגמ להשתמש בשירותים של קבלנים אחרים הקבלן ידרש לקבל אישור מיוחד לכך בכתב
הקבלן אחראי על  .בכתב. בכל מקרה העברת הפרויקט בשלמותו לקבלן משנה לא תאושר ישובה

בלני המשנה אותם יעסיק אם וכאשר יאושר לקבלן להעסיק קבלן כל תיאום ופעולות שיבצעו ק
 משנה.

 אספקת חומרים 2.28

 מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו יחולו לגבי אספקת חומרים ההוראות שלהלן:

הקבלן מתחייב לספק, להוביל ולאחסן את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה,  .א
 כמויות ובין אם לאו.בין אם הם מופיעים בכתב ה

בלבד,  ZIKAהקבלן מתחייב לספק על חשבונו את חומרי העזר הנדרשים כגון: אלקטרודות  .ב
פשתן, זפת, צבע לצביעת צנרת עילית, אטמים לאוגנים, חומרי בידוד ואיטום לתאים, חומרי 

חומרי  מילוי, חומרי בנייה, מחצבה, מלט, חול , זרז ייבוש למלט וכו'. עליו לכלול את מחירי
 העזר במחירי היחידה השונים המופיעים בכתב הכמויות.

המתכנן והמפקח מראש הן ביחס למקורות החומרים  הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין, .ג
בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים. מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין 

המובאים מאותו מקור. הרשות בידי אישור מקור החומרים משמש גם אישור לטיב החומרים 
המפקח, לפסול משלוחי חומרים גם ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצורכי 
העבודה. עם התחלת העבודה, יגיש הקבלן דגימות של חומרים המיועדים לביצוע העבודה, 

כאלה, לבדיקות במעבדה מוסמכת. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה תוך  שימוש בחומרים 
בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות בביצוע העבודה והן תחייבנה את שני 
הצדדים. החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן לאתר, יתאימו לדגימות שאושרו. כל סטייה 
בטיב ו/או באיכות החומר, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול 

עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים, בטיב מאושר מהאתר. הפסקת העבודה תימשך 
ובכמות המתקבלת על דעתו של המפקח. יש לציין כי אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם, 
ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות 

 המבוצעות, תוך שימוש באותם חומרים.
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ותקינים ובעלי תו תקן ישראלי אם קיים. במקרה שאין תקן  החומרים יהיו חדשים, שלמים .ד
. )למרות האמור לעיל, המזמין עובד עם אוגנים ,כולל אוגנים DINישראלי , התקן הנדרש הוא 

 (. BSTDשל אביזרים, על פי תקן 
הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  .ה

ים ליציקות בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתו מפני גשמים, סידורים מיוחד
אחסון צנרת מחומר פלסטי במקום מוצל, אחסון מצעים במקום יבש וכו'. הקבלן יבטיח הגנה 
על מוצרים מורכבים וינקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על העבודות, המוצרים, 

מסירת הפרויקט בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר האביזרים )שהורכבו ושלא הורכבו( עד ל
 דרישות כאלה במפרט לגבי אביזרים וחומרים, יפעל הקבלן בכפיפות להוראות היצרן והמפקח. 

 על הקבלן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם חתימת  ההסכם  וקבלת אישור המפקח.  .ו
ות פיזיות בשטח  ולא על על הקבלן להזמין צנרת, שוחות וחומרים אחרים אך ורק לפי מדיד

סמך תכניות. לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף בצנרת ובחומרים אחרים.  כמות הצנרת 
 בכתבי הכמויות היא תיאורטית בלבד.

חודשים מיום קבלת  12אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך ז. 
הכרוכה בכך( על חשבון  העבודה. ההוצאות בהחלפת חומר לא תקין )עלות החומר ועבודה

 הקבלן .
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים בהתאם להתקדמות העבודה ו/או בהתאם ח. 

 להוראות של מהנדס או בא כוחו .
הזכות לדרוש מהקבלן להעביר על חשבונו כל מוצר מזמין העבודה שומר לעצמו את ט. 

 .שיסופק, לבדיקת מכון התקנים ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה
 , מדי המים ימשכו ויובלו ע"י הקבלן ועל חשבונו .ישובמדי המים יסופקו ע"י הי. 

נוהל הספקת החומרים לקבלן : על הקבלן לתעד בצילום החלפת כל מד מים לרבות יא.  
 . ישובמס' סידורי וכמות, הדיווח יועבר במדיה מגנטית בו ביום ל

מר שלא אושר לאספקה לשביעות רצון יב. מזמין העבודה רשאי לדרוש לסלק מהאתר כל חו
המזמין לא משנה מהי הסיבה לכך והקבלן לא יוכל לערער על כך ולא תשולם תוספת תשלום בגין 
הסילוק והאספקה מחדש. באחריות הקבלן לאשר אצל המזמין ספקים וחומרים שמגיעים לאתר 

 לפני אספקתם.

ת לעניין כל חומר או אביזר מזמין העבודה רשאי לבקש כל מסמך או אישור או התייחסו .יא
 המסופק לאתר לצורך ביצוע העבודות.

הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן", כלומר מפעל הנתון למעקב  .יב
וביקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו, נהליו, תהליך יצורו, חומר הגלם ומוצריו 

המזמין יאשר את הספק באופן סופי ולא תבוצע  בכל מקרה מאושרים ע"י מכון התקנים .
 הזמנה לפני כן.

 

 בדיקות שדה ומעבדה 2.29

בדיקות מעבדה הורסות ולא הורסות לקביעת איכות וסוג החומרים והעבודה המסופקים ע"י 
 הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט הכללי והחלטת המפקח. 

שם ביצוע בדיקות הורסות לבדיקת איכות הקבלן יתקשר עם מעבדה ו/או מעבדות מוסמכות ל
 וטיב החומרים והעבודה המסופקים ע"י הקבלן. 

 לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן את פרטי המעבדה לאישור המפקח.

 .המפקח ועפ"י הנחיות הקבלןהזמנת המעבדה לביצוע הבדיקות באחריות 

 סוגי הבדיקות שיש לבצע במהלך הפרויקט:

י לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור חומר מקומ 100%בדיקת  .1
 החומר(.

 מטר(. 100)כל  בשכבות בדיקת הידוק שתית –בדיקת צפיפות שדה של חומר מקומי  .2
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חומר מילוי/מצע לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור  100%בדיקת  .3
 החומר(.

 מטר(. 100ת המילוי )כל בדיקת צפיפות שדה של חומר מילוי/מצע בכל שכבו .4
 בדיקת מרש"ל לבטון אספלט בשער המפעל או לפני פיזור האספלט בשטח. .5
 גלילים(. 4מטר  100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל  .6
 כולל בדיקות בטון קשוי ובטון קל בהתאם לדרישת המפקח. 118בדיקות בטון לפי ת"י  .7
 המלאכות, לרבות אטמים וצינורות.בדיקות שוטפות לטיב החומרים ו .8
 בדיקת לחץ ואטימות. .9

 מהריתוכים בפרויקט(. 10% -צילומים רדיוגרפים. )כ .10
וגם בקווי מים מפלדה  צילום וידיאו )כל אורך הקו ובתוכו, כולל חיבורי חלקות בביוב(. .11

 " ומעלה כולל.10 -בקוטר מ
 בדיקות מעבדה לאיכות המים לאחר החיטוי. .12

 
להודיע מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע כך שיהיה מספיק זמן בידי  הקבלן יהיה חייב

 המפקח, לתאם את הזמנת הבדיקות הנחוצות.

כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת ההסכם 
ם בכתב ובתקופת האחריות, חלים על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השוני

 הכמויות.

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב 
המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון. הקבלן יישא בהוצאות כל 

ונים הבדיקות. תוצאות המעבדה יוגשו בדו"ח ויכילו בנוסף לנתונים גם פרק של ניתוח הנת
ומסקנות. המזמין רשאי להתקשר במכרז או בתהליך של קבלת הצעות מחיר עם קבלן או קבלנים 

בצע את בדיקות השדה והמעבדה עם קבלנים מטעמו. במקרה להנותנים את השירותים הנדרשים ו
עמו, עלות הבדיקות בהתאם למחירי הקבלן או הקבלנים הזוכים, טשהמזמין יפעיל קבלנים מ

 ון הסופי שיגיש הקבלן בפרויקטים בהם המזמין יפעיל קבלן או קבלנים מטעמו.תנוכה מהחשב

 תיאור עיקרי המשימות השונות של הקבלן במהלך הפרויקט 2.30

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי הקבלן הן 
 ביצוע. מהמהדורה האחרונה של המתכנן, ושהתכניות שבידיו מאושרות ל

 משימות טרום ביצוע

 כללי א.

לימוד המצב הקיים באתר העבודה לרבות איתור מטרדים קיימים ומגבלות ביצוע, הכרת  מסמכי 
 ההסכם, תכניות העבודה, מפרטי העבודה וכתבי הכמויות.

 כוח אדם ב.

הקבלן יעביר לאישור מנהל הפרויקט והמפקח  את שם המהנדס ומנהל העבודה המוצע  •
שמורה הזכות לדרוש החלפת  למנהל הפרויקט ולמפקח פרויקט. לנציג המזמין,ל מטעמו

ל הקבלן בכל מועד. )הקבלן יציג מסמכים של מנהל העבודה המוסמך שכל עובד מטעמו 
 בשטח באופן צמוד (. שילווה את ביצוע העבודות

הקבלן מחויב להעסיק כמות כוח אדם המספיקה לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע  •
ודה במטרה למנוע אי נוחות מיותרת מהתושבים. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן העב

להוסיף כוח אדם אם לדעתו המקצועית כוח האדם הקיים לא מסוגל לבצע את המשימות 
 הנדרשות כדי לעמוד בלוחות הזמנים .
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מעביד בין הקבלן לבין העובדים  -הקבלן יעסיק במישרין )במובן קיומם של יחסי עובד  •
( שתי) 2לכל הפחות כמות צוותי עובדים המאפשרת למציע לעבוד במקביל במסגרת הנ"ל( 

רתך  -פרויקטים נפרדים בתחום המים ו/או הביוב ואשר בכל צוות כאמור יהא שרברב 
רתך יהיה  -)שיכהן כראש הצוות( ועוזר רתך שהוא צנר . )ולמען הסרת ספק, השרברב 

ושברשותו תעודה ברת תוקף להוכחת  127י רתך מנוסה, אשר עבר בהצלחה מבחן לפי ת"
 האמור(.

את  הקבלן ימסור את רשימת שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג •
 החומרים  ויקבל את אישור המפקח לספקים והיצרנים.

 
  תאום ג.

הקבלן בשיתוף עם מנהל הפרויקט/מפקח יתאם את תחילת הביצוע מול גורמים פרטיים 
 גון: וציבוריים כ

וכו'(  , ויאוליהחברות תחבורה )אגד,מטרופולין תושבים, מוסדות, עסקים, בעלי הזכויות בקרקע,
 וכד'. האחריות לתאום היא של הקבלן בלבד.

  ד. בדיקת תיקי ביצוע ותוכניות לביצוע

  תכולת תיק קבלן 1ד.

  המסמכים הבאים: הקבלן יוודא כי קיימים בידיועם קבלת העבודה,   

 יות לביצוע חתומות על ידי המזמין.   תוכנ   •

 .במידה וקיימות תוכניות תיאום תשתיות   •

 קבצים דיגיטליים של התוכניות לביצוע בהתאם לצורך.   •

 כתב כמויות וחומרים.   •

 סיכומי ישיבות,פרוטוקולים וכו'.    •

 כל מסמך רלוונטי אחר. •
 

 ה.  תוכניות והיתרים

יוודא כי התוכניות מתאימות למצב הנוכחי וכי לא היו הקבלן יבקר באתר העבודה ו       1ה.
 בשטח  שינויים משמעותיים העלולים לגרום לשינוי בתוכניות.

הקבלן יבדוק את התוכניות לביצוע,  כתב הכמויות והחומרים, כולל  אישור התאמתם    2ה.
ו/או תיקון כתבי הכמויות והחומרים בהתאם ועפ"י הממצאים בביקורו  לפרויקט

 הרשות המקומית, ישובר העבודה ולאחר סיור בשטח הפרויקט עם נציגי הבאת
 והמפקח. )יש לקבל את אישור המזמין לשינויים(.

 הקבלן יוודא כי התוכניות ברורות לו ואין הערות לגביהן.  3ה.

עריכת התוכנית, העלולים  היה ויש לקבלן הערות ו/או ישנם בשטח שינויים מיום  4ה.
, שחסר חומר כל שהוא, או שהתגלו אי התאמות בין הנתונים, הקבלן לגרום לשינוי בה

 יודיע  עליהם בכתב למנהל הפרויקט והמפקח.

 באחריות הקבלן לקבל את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לביצוע .  5ה.

 הקבלן יכין תוכנית התארגנות, לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה, רשימת קבלני משנה        6ה.

mailto:iwwa@iwwa.co.il


 

 2חומה ומגדל   תל אביב
 09-7903444טלפון משרד: 

                                             o.iliwwa@iwwa.c :Mail    
 

 יעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.

 וספקים.                                           

 הקבלן יוודא ויאשר שהמודד מטעמו הנו מודד מוסמך ורשום.        7ה.

 משימות בזמן ביצוע העבודות

 א.התחלת ביצוע עבודה

אישור להגבלת השימוש בדרך, היתרי עבודה מכל חברות  לאחר קבלת צו התחלת עבודה,     
 ת, קק"ל וכו' הקבלן:רשות העתיקו התשתית,

יערוך סיור עם מנהל העבודה ומודד מטעמו, יוודא שהתוואי מסומן כנדרש ובהתאם  •
לתוכניות, יתעד וישמור בצילום וידאו ותמונות דיגיטליות את המצב הקיים בגבולות 

במידה ומכל סיבה שהיא בתוואי העבודות ובסמוך להם ימצאו  העבודה המתוכננת.
ורם תיעוד שהיו במצב זה טרום הפרויקט, הקבלן יהיה אחראי על ליקויים שלא ימצא עב

 תיקונם ואלה יהיו על חשבונו.

במקרה והתנאים בשטח לא מאפשרים תחילת ביצוע העבודה, יודיע למנהל  •
 הפרויקט/מפקח ויפרט את הסיבות לעיכוב.

  הקבלן יתקין שילוט  עם פרטי הפרויקט  )לפי מפרט  המזמין(, לפני תחילת ביצוע •
 העבודה.  יוודא שיצא  פרסום לתושבים כולל חלוקת פליירים לתושבים באזור העבודה.

  ומהרשות.יקבל אישור לשטחי האגירה הנדרשים בפרויקט מהמפקח  •

 יעדכן את מנהל הפרויקט/מפקח על מועד מדויק של תחילת העבודה בשטח. •

 וע העבודה. יתקין את הסדרי התנועה בהתאם לתוכנית המאושרת לפני תחילת ביצ •
 

 ב.  יומני עבודה

הקבלן ימלא הערותיו ביומן עבודה כל יום עבודה ויחתום על היומן לאישור.  היומן יהיה  •
 ע"פ מפרט המזמין וינוהל ע"י הקבלן.

ביומן העבודה ירשמו בכל יום עבודה, מיום התחלת העבודות ועד לסיומן, כל הפרטים  •
ר, פירוט הפועלים, המכונות והציוד לסוגיהם הנדרשים לפי טופס היומן, כולל מזג האווי

שהועסקו על ידי הקבלן ותיאור העבודות בהם שימשו, נוכחות גורמים חיצוניים באתר 
העבודה לרבות שוטרים בשכר, חברות התקשורת, חברת החשמל, רשות העתיקות וכו'; 

 ,רישום ביצוע הבדיקות השונות המבוצעות לקביעת רמת איכות החומרים והעבודה
כמויות החומרים אשר שימשו לביצוע חלקי העבודה השונים, התקדמות בביצוע העבודה 
במשך היום, הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או על ידי מפקח, לרבות הוראות 
לעבודות נוספות ו/או לשינויים בביצוע העבודה, תקלות והפרעות בביצוע העבודה, 

צווי הפסקת עבודה וכל פרט אחר הנוגע  הערות מפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה,
 לביצוע העבודות או העלול להשפיע על מהלך העבודה ועל טיבה.

ביומני העבודה חייבות להירשם כל העבודות המבוצעות, שלאחר ביצוען, לא ניתן למדוד  •
לא  אותן. עבודות שלא ירשמו ביומני העבודה ולא ניתן למדוד אותן לאחר הביצוע,

 וען גם אם הם בוצעו בפעל.ישולם עבור ביצ

מפקח יחתום ביומן על כל הוראה, דרישה ו/או שינוי שניתנו לקבלן על ידו, לפני הביצוע  •
 ע"י הקבלן.

 הקבלן ינהל מעקב שוטף לסיום הטיפול בנושאים שונים שיצוינו ביומן. •

הקבלן המבצע רשאי לרשום ביומנים הערות בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה  •
 ידו. -, אלא אם כן אישר אותם  נציג שהוסמך עלהישוביחייבו את לא 

mailto:iwwa@iwwa.co.il


 

 2חומה ומגדל   תל אביב
 09-7903444טלפון משרד: 

                                             o.iliwwa@iwwa.c :Mail    
 

 יעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.

כל מסמך ובכלל זה יומן העבודה היומי, ייחתמו על ידי המפקח  והקבלן המבצע או בא  •
 בסיום כל פרויקט.  לנציג הישובכוחו המוסמך ויוגש 

ו מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגויות ו/או הערה על ידי המפקח א •
הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה  כלשהי או/ו 

 ו/או ההסכם ו/או מסמכי המכרז. הישובמילוי הוראות נציג -אי

אם המזמין ירכוש בעתיד תוכנה לניהול פרויקטים, יומני העבודה ינוהלו באמצעות  •
שבון שמוגש ע"י הקבלן יצורפו תוכנת ניהול הפרויקטים של המזמין. יחד אם זאת לכל ח

חתומים ע"י הקבלן והמפקח. הקבלן והמפקח  הדפסות של יומני העבודה המתאימים,
 גם יומנים לא ממוחשבים. רשאים לנהל במקביל ליומני העבודה בתוכנת הניהול,

היומן ימצא באתר העבודה ובצמוד אליו פנקס כללי כל מסמכי הבטיחות והסדרי 
 וונטי אחר לבצוע העבודות.התנועה וכל מסמך רל

 ג.    חשבונות חלקיים 

כמות יחידות, כמות הסכם,  תאור, בחשבונות המוגשים יהיו העמודות הבאות: מס' סעיף, •
כמות נוכחית, כמות מצטברת, % )אחוז( ביצוע,  מחיר יחידה וסה"כ מאושרת קודמת, 

 מצטבר.

ב הכמויות בהזמנת הקבלן, חריגה צפויה בכמויות או הוספת סעיפים חריגים ביחס לכת •
תירשם ותדווח בכתב למזמין טרם הביצוע. לא תאושר חריגה בסעיף כלשהוא ללא דיווח 

 מראש על החריגה למפקח וקבלת אישור בכתב, כולל אישור ביומן העבודה. 

בחודש הקלנדרי בעבור עבודה שבוצעה בחודש הקודם.  5 -קבלן יוודא שחשבון יוגש עד ל •
לחודש הקלנדרי   1ר המועד המצוין, תאריך קבלת החשבון יהיה חשבון שיוגש לאח

 העוקב לחודש קבלת החשבון. יחד עם החשבון יוגש לו"ז מעודכן.

סה"כ סכום החשבונות החלקיים שמפקח יאשר, עד להגשת חשבון סופי ע"י הקבלן,  •
מערך הזמנת הרכש שהקבלן קיבל, לביצוע הפרויקט. מנהל  85%יהיה לא יותר מ

 קט והמפקח יבדקו ויאשרו חשבונות ביצוע של הקבלן.הפרוי

 מנהל הפרויקט והמפקח יבדקו ויאשרו כמויות ביצוע וחשבונות ספקי שירות.  •

מנהל הפרויקט והמפקח יבדקו ויאשרו את מחירי הסעיפים החריגים בחשבון הקבלן.  •
 . נציג הישוב אישור סופי של סעיפים אלה יהיה  באחריות 

קח יבדוק שחשבונות הקבלן המבצע שהוגשו לבדיקה, כוללים את מנהל הפרויקט/המפ •
כל ההגדלות והחריגות בתקופת הביצוע של החשבון. אישור סופי של סעיף חריג בעבודת 
הקבלן )סעיף שלא קיים בכתב הכמויות בהסכם עם הקבלן ו/או לא קיים בהזמנת הרכש 

 בלבד. נציג הישובשל הקבלן(, הנו בסמכות 

שבון חלקי בצירוף יומני העבודה המתייחסים לחשבון המוגש וחישובי הקבלן יגיש ח •
כמויות. חשבונות שיוגשו ללא יומני עבודה ו/או חישובי כמויות, לא יתקבלו ויחשבו שלא 

 הוגשו למזמין. 

 הקבלן יגיש עם החשבונית סקיצות של הביצוע בפועל. •

הקבלן יקלדד את נתוני  אם וכאשר המזמין יעבור למערכת ניהול פרויקטים ממוחשבת, •
 חשבונות הביצוע וחשבונות נלווים אחרים , למערכת הממוחשבת אצל המזמין . 

המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לעכב אחוז תשלום שלדעתו נדרש לעכב בשל אי  •
 מקטע.\השלמת כלל הנדרש לביצוע העבודות עבור אותו רכיב

 

 משימות עם סיום העבודה       

 החזרת המצב לקדמותו א.        
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   מייד בסיום כל עבודה, הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו.  •
 החזרת המצב לקדמותו כוללת בין השאר, את תיקון הכביש והאספלט, ריצוף, תיקון        

 מדרכה ואבני שפה, סילוק והובלת עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הגורמים       

אביזרים וחומרים למחסן  פינוי צנרת, רת הסדרי התנועה הקבועים,החז המוסמכים,       
 ימי עבודה מהגשת בקשה למסירת הפרויקט(. 7הקבלן ו/או המזמין. )תוך 

 ב.  מסירת העבודה        

 ביצוע הבדיקות וההכנות הבאות ע"י הקבלן, קודם לתיאום המסירה:               

נית מתארת ומציגה את הפרויקט כפי שבוצע בדיקה כי התוכ –( A.Mתוכנית עדות ). •
 בפעל בשטח.

 ריכוז כל בדיקות האיכות שבוצעו בפרויקט. •

בדיקה ויזואלית של כל מרכיבי העבודה )אביזרים, כבישים, מדרכות וכד'(  ובדיקת  •
 תקינותם.

 מילוי טופס "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י המזמין( . •

המפקח, תיק מתקן )תיק הכנה למסירת לתיאום מועד מסירת הקו ימסור ביחד עם  •
 יכיל את המסמכים הבאים: הקו(,  אשר

 טופס  "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י המזמין(. .א
. )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד DWGקובץ תוכניות לאחר ביצוע בפורמט  .ב

 מטעם הקבלן(.
(. )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד  .A.Mשני העתקים של תוכנית העדות ) .ג

 .חתומות ע"י מודד מוסמך טעם הקבלן(מ
 כרטיסי אביזר לכל אביזר שהותקן בפרויקט. .ד
העתקים מכל תוצאות בדיקות האיכות )בדיקות הורסות( שבוצעו בפרויקט, ע"י  .ה

 נותני השירותים השונים .
תוצאות בדיקות מעבדה של חיטוי הקווים, כולל טופס ריכוז ביצוע חיטוי קווי  .ו

 מים.
זמנות שבוצעו לנותני השירותים השונים במהלך ביצוע העתקים של כל הה  .ז

 הפרויקט.
 אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי החומרים והאביזרים. .ח
 תוצאות בדיקות לחץ ו/או אטימות. .ט
 דוחו"ת תוצאות צילומים רדיוגרפיים של הצנרת. .י

 דוחו"ת פיקוח עליון. .יא
 והאביזרים.תעודות אחריות ומפרטים טכניים מטעם יצרני / ספקי הציוד  .יב

המפקח יבצע סיור מקדים עם הקבלן ב"אתר העבודה" לפני מועד המסירה ויוציא  •
פרוטוקול המסכם את המשימות שעל הקבלן לבצע כדי להכין את העבודות שבוצעו 

 בפרויקט למסירה למחלקת אחזקה של המזמין.

 המסירה מתבצעת בנוכחות נציגי הקבלן, מפקח, מתכנן ונציגי המזמין. •
 

 סופיים חשבונותג.   

 חשבון סופי יוגש בתיק קשיח.  •

 יוגשו שני תיקי חשבון סופי. תיק אחד  לעבודות המים  ותיק אחד לעבודות הביוב. •
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)במידה  הכנת תוכנית העדות תבוצע במערכת אוטוקד ובהתאם להנחיות המזמין. •
 בוצעה ע"י מודד והמדידה

 מטעם הקבלן(  
 ד.  תיק חשבון סופי        

 תיק חשבון סופי יכיל:             

 תעודת גמר  מלא וחתום . –טופס קבלת קו מים/קולחין/ביוב  •

   ופיתוח מהרשות המקומית.אישור מסירת עבודות אספלט  •

 חשבון סופי בדוק ומאושר על ידי מנהל הפרויקט והמפקח.  •

 ניתוח מחיר לסעיפים חריגים בדוק וחתום על ידי מנהל הפרויקט והמפקח. •

ן חומרים עבור חומרים ואביזרים שסופקו ע"י הקבלן וחומרים ואביזרים טופס מאז •
 .ישובשהוחזרו ע"י הקבלן למחסן ה

ומבוסס על חישובי  טופס ריכוז כמויות ביצוע מיומני עבודה, בדוק וחתום על ידי המפקח •
 כמויות.  

ן על חישובי כמויות חתומים על ידי מודד במקרה הצורך. ציון החריגות בכמויות והסבר •
 פי דוחות שהוגשו למנהל במהלך ביצוע העבודות.

 טופס מדידות לאחר ביצוע עבודות מים/ביוב . •

 יומני עבודה מלאים וחתומים על ידי המפקח והקבלן. •

 סיכומי ישיבות ותיעוד ההתייחסות להחלטותיהן. •

עותק נייר של תכנית העדות )תנוחה +חתך(. )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם  •
 לן(.הקב

 תמונות )קובץ+עותק נייר( שצולמו מתחילת העבודה ועד לסיומה.  •
 

 שילוט 2.31

. ישובמטר ובהתאם לדרישות ה 3X2י שלטים במידות שנעל הקבלן לייצר לספק ולהתקין 
מ'  2שגובה החלק התחתון של השלט יהיה  3השלטים יוצבו בעזרת שני צינורות פלדה בקוטר "

 מעל הקרקע. 
. הקבלן ימסור ישובם ונוסח הכיתוב בהם יקבעו על ידי המפקח ויאושרו ע"י ההשלטים, מיקומ

על  מזכירותאישור, ממהנדס קונסטרוקטור, לביסוס השלט וליציבותו בעת העמדה ואישור מה
 העמדת השלט.

 בגמר ביצוע הפרויקט יפרק הקבלן בפירוק זהיר את השלט ויחזיר את המצב לקדמותו. 

ט זה כולל פינויו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול זאת במחירי מודגש בזאת שעבור שילו
 היחידה של הסעיפים השונים עבור כל פרויקט.

 פרוק צנרת, שוחות, מתקנים קיימים מבוטלים 2.32

 פירוק מגופים, אביזרים, צנרת ושוחות מבוטלים, יהיה מבוקר וזהיר. א.

 הפירוקים הנ"ל יהיו בתאום ובאשור המזמין.       

מגופים, אביזרים, צינורות, מכסים, טבעות, רשתות, אלמנטים שוחות וכו', אחרי הפירוק,  ב.
מובהר כי דרישה או אי דרישת  המפקח ונציג המזמין. לדרישתיובאו למחסן המזמין בהתאם 
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כל דבר אחר לאתר \פסולת\המזמין במקרה כזה אינה פותרת את הקבלן מאחריות לפינוי ציוד
 ל חשבונו.ייעודי תואם וע

האביזרים   ,על הקבלן לקבל אשור בכתב מהאחראי על מחסני המזמין על מסירת הציוד ג.
 והחומרים.

תעלות ובורות אחרי בצוע עבודות הפירוק ימולאו בהתאם לפרט מילוי תעלות והנחיות  ד.
  המפקח.

ל במחירי הנחת ה.   פרוק צנרת בתוואי הנחת הקו המתוכנן, כולל פינוי הפסולת לאתר מורשה, כלו
 צנרת המים והביוב. 

כאשר הקבלן נדרש לפרק צנרת לא בתוואי הנחת הצנרת החדשה, הפרוק יהיה פרוק זהיר,  ו. 
אטימת קצה הצינור ע"י ריתוך "פלטקה" סגורה והובלת  כולל חיתוך הצנרת בעזרת דיסק,

של צנרת היא  הצנרת למחסן המזמין ו/או לאתר פסולת מורשה . המדידה לתשלום פרוק זהיר
ניסור אספלט ו/או פרוק ריצוף,חפירה,פרוק  לפי מ"א. מחיר פרוק צנרת מים וביוב כולל:

 הצנרת,מילוי בחומר מקומי נברר והידוקו בשכבות,פינוי הפסולת ועודפי הקרקע.

ז.    המדידה לתשלום פרוק אביזרים היא לפי יחידה. מחיר הפרוק כולל את החפירה לגילוי האביזר 
פרוק השוחה)אם קיימת(,פרוק האביזר והובלתו למחסן המזמין ו/או לאתר שפיכה כולל 

 מאושר,מילוי והידוק החפירה בהתאם לפרט מילוי תעלות.

  צמנט קיימים וסילוק הפסולת לאחר פירוקם -עבודות עם צינורות אסבסט 2.33

עם מוצרי צמנט יבוצעו בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה -פירוק צינורות אסבסט
צמנט ודרישות לסילוק הפסולת של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה והרווחה -אסבסט

)פירוק ואיסוף הצינורות, הרטבתם, כיסוי ביריעות רטובות בזמן הפינוי, פינוי רק למקום מורשה 
ועל  צמנט היה ותהיה יבוצע בהתאם לדרישות שבתקנות הנ"ל-טפול בפסולת אסבסט ועוד(.

 הקבלן.חשבון 

מודגש בזאת, שאת הטיפול בסילוק צינורות מאסבסט יש לבצע על ידי קבלנים מוסמכים 
 שמורשים מטעם משרד העבודה ו/או המשרד להגנת הסביבה לטיפול וסילוק חומרים מאסבסט.

צמנט  ומחיר הטיפול בצנרת אסבסט כולל  –לא תשולם כל תוספת עבור טיפול בפסולת אסבסט 
 מורשה יהיה כלול במחירי היחידה של הנחת צנרת. פינוי הצנרת לאתר

 בטיחות בעבודה 2.34

הקבלן הוא האחראי לבטיחות באתר העבודה וזאת בהתאם לתקנות הבטיחות השונות מטעם  .א
משרד העבודה. הקבלן מצהיר שהוא אחראי על בטיחות בזמן ביצוע העבודה ויש לו ידע 

 מספיק לכך .

ברזל ולא סרטי סימון(, סביב כל בור שנחפר במשך יום הקבלן ידאג לגידור יציב )גדרות  .ב
העבודה ולאחריו, וכן הצבת שילוט ופנסים בלילה לסימון המקום שבו קיים המכשול 

 ולהכוונת התנועה ומעבר בטוח של הולכי רגל .

הקבלן יפעל בהתאם לנספח הבטיחות המצורף להסכם ובהתאם לכל כללי הבטיחות ותקנות  .ג
 ממונה בטיחות ולא תשולם לו תוספת בגין כך. הבטיחות ואף יעסיק

 
 תנועה על פני כבישים קיימים 2.35

כל תנועה, הן לצרכיי העברת ציוד וחומרים והן לכל  מבלי לגרוע מכל הוראות המכרז ונספחיו,
מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטים )בעלי צמיגי 
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גלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן גומי(. יש לוודא שגל
 הנסיעה.

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירונית ובהתאם לכללי  -דרכי גישה 
התנועה ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות, כגון: אגף התנועה 

ל התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות בעירייה/משטרת ישראל, המפקח ע
 תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות.

בכל מקרה שפעילות הקבלן עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, בתאום עם הרשויות והמפקח 
יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ למערכת הדרכים הקיימת אל תחום האתר ובתוך 

צורך מעבר תושבים בכלי רכב וברגל לבתיהם. הכשרה זו תכלול גידור, האתר לצורך פעילותו ול
 מעקות , גשרונים ואמצעי בטיחות אחרים כנדרש, הכשרה זאת לא תימדד ולא תשולם בנפרד.

 זמינות הקבלן  2.36
שעות ביממה בכל יום במהלך  24הקבלן ו/או מי מטעמו יהיה זמין במהלך ביצוע של כל פרויקט, 

 ט, כולל שבתות וחגים בהתאם לצורך.ביצוע הפרויק
הקבלן בהנחיה טלפונית של היזם ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח, חייב תוך שעתיים לטפל 

 בנושאים הבאים )למעט במקרים חריגים בהם יקבל אישור מהמפקח( :
 מפגע בטיחותי שנגרם כתוצאה מעבודות הקבלן ו/או התגלה בגבולות העבודה בפרויקט. .א
 כות המים ו/או הביוב שנגרמה כתוצאה מעבודות הקבלן.תקלה במער .ב
 תקלה ו/או פגיעה בתשתיות כגון: בזק, חשמל, כבלים, מבנים, וכו'. .ג
 וקשורה לעבודות הקבלן. ישובתלונה שהגיעה למוקד התלונות ו/או למשרדי ה .ד

 
 

 סגירות מים   2.37
 

 הקבלן יגיש למזמין תוכנית לסגירת מים.

של מערכת אספקת המים עם סימון נק' העבודה במהלך סגירת המים, סקיצה  התוכנית תכלול:
לוח  תוכנית לביצוע עבודות בעת סגירת המים המכילה את תאור העבודות בכל נקודת עבודה,

 כ"א ואביזרים נדרשים. ציוד, זמנים לביצוע העבודה בשעות,

 לוח הזמנים לסגירת המים יקבע ע"י המזמין.

הנדרשות לסגירת המים לפני מועד סגירת המים, כדי למנוע הארכת הקבלן יבצע את כל ההכנות 
 לוח הזמנים של סגירת המים.

לתושבים ברדיוס ההשפעה של סגירת המים  שעות( 48לא תתבצע סגירת מים ללא הודעה מראש )
  המזמין. בהתאם להוראות

, לדיירים, על שעה( לפני הסגירה 1בסגירת מים לצורך חיבור חיבורי צרכן, יש להודיע שעה )
 סגירת מים. באחריות הקבלן.

שעות לפני  48כל סגירת מים מתוכננת יש להודיע לתושבים ברדיוס ההשפעה של סגירת המים 
  הסגירה ע"י תליית מודעות בכל כניסה לבניין או בית.

שעות(, על הקבלן להיערך לביצוע הכנות לאספקת מים  6בסגירת מים ארוכה או ממושכת )מעל 
כל אלה  יעשו ע"י  ים באמצעות צנרת זמנית ו/או מיכלים, עוקבים ואמצעים נוספים. לתושב

 הקבלן ועל חשבונו.
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 מפרט לביצוע צילומי וידאו  2.38
יתקשר עם חברה מוסמכת, לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע צילום וידאו של קווי         הקבלן

 .פוליאתילן ופקסגול(" ומעלה כולל למעט 10 -)קווי מים מ מים וביוב

 בקווי ביוב יצולמו גם התאים החדשים ואלה .לכל אורך הקוויםעל הקבלן לדעת כי הצילום יבוצע 
 הקיימים שהתחבר אליהם. 

הקבלן יעמיד לרשות החברה המוסמכת את שרותיו כגון כוח אדם, כלים, ציוד וכדומה, לשם 
 ביצוע הבדיקות הנדרשות.

ום בדיקת הקו כמפורט בסעיף מבחן אטימות צנרת ולאחר ניקוי המזמין יבצע את הצילום בסי
 ושטיפת הקו, ולפי אישור המפקח.

לרבות פיענוח הצילום ע"י מעבדה מוסמכת ומוכרת ע"י עלות הצילום הנה על חשבון הקבלן 
  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 או בתאים, אזי:\במידה ותוצאות הצילום יצביעו על פגמים בצנרת ו

 בלן יתקן את הדרוש תיקון לצורך הסרת הפגמים.הק .א
 יבצע צילום חוזר עד להצגת ממצאים תקינים.הקבלן  .ב
 הקבלן ישא בעלויות הצילומים והפיענוח החוזר עד אשר יהיו תקינים. .ג

 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לבצע כל בדיקה אפשרית. עלות הבדיקה, במידה

אם לתקן, תהיה על חשבון המזמין. אחרת הקבלן יחויב בעלויות ותוצאות הבדיקה יהיו בהת
 הבדיקות.

 צילום הוידאו , ניתוח הצילום ודו"ח הצילום יתבצעו בהתאם להנחיות הרשות להסמכת מעבדות, 
 למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב. 

ו ע"י מי מטעמו, במקרה או הפיענוח בעצמ\המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את הצילומים ו
את שרותיו כגון כוח אדם, כלים, ציוד וכדומה, לשם ביצוע זה הקבלן יעמיד לרשות המזמין 

במידה והמזמין יזמין את הצילום והפיענוח הקבלן לא  .ללא תוספת תשלום הבדיקות הנדרשות
 יהיה זכאי לפיצוי בשל כך.

 ום והפיענוח החוזרים יושתו על הקבלן.במידה ובוצע ע"י המזמין ונמצאו ליקויים עלות הציל

המקרים הקבלן יכין את הקו לצילום על חשבונו, על מנת להמנע מהוצאות  2-בכל מקרה, ב
מיותרות לקבלן עבור שטיפת הקו על הקבלן ובאחריותו להפקיד על עבודת הנחת צנרת נקייה 

 ואטומה ללא לכלוכים ותקלות.

תחלת הצילום. לצורך כך עליו להתריע לפחות שבועיים הקבלן יצטרך לקבל את אישור המזמין לה
או מי מטעמו. הקבלן לא יוכל לטעון \מראש ובכל מקרה לא יבוצע צילום ללא נוכחות המזמין ו

לעיכובים במידה וצילום לא בוצע בזמן בעקבות עיכובים בתיאום בין שטיפת קו לבין הזמנת 
 מעבדה וצילם כאמור.

 

 אי צנרת ואביזרים וציודהתייחסות כללית לנוש 2.39

שינוע צנרת, העמסה, הובלה, פריקה, פריקה בידיים, פריקה בעזרת קורות משופעות, פריקה 
הכל יעשה בהתאם להוראות היצרנים  –בעזרת ציוד מכני הנדסי, אחסנה באתר, פיזור 

 או המזמין ובהתאם לכל תקן ודין.\או המתכנן ו\הרלוונטיים ו
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 רי בטון טרומי )אספקה, הובלה, פריקה, אחסנה, פיזור, שמירה(הכנה לעבודות מוצ   2.40

 מוצרי בטון טרומי
 כללי

 מוצרי הבטון יהיו בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות. .א
כל רכיבי מוצרי בטון ייוצרו לפי התקן הישראלי המתאים, יישאו )יתבע עליהם( תו תקן של  .ב

 ת על ידי המזמין.מכון התקנים הישראלי, ויהיו מתוצרת מאושר
 מוצרי הבטון יעמדו בלחץ ועומס כנדרש בתקן. .ג
 מוצרי הבטון יהיו שלמים ללא פגמים, סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי. .ד
או ספק מוצרי הבטון ילווה את ביצוע העבודה, במתן הדרכה \שירות השדה של יצרן ו .ה

העבודה. שירות השדה יינתן על  לקבלן, בביקורים באתר ומתן הערות והמלצות לביצוע
 חשבון הקבלן וללא תמורה מצד המזמין.

מוצרי בטון יבנו מאלמנטים טרומיים. מוצרי בטון יצוקים באתר יבוצעו רק במקרה שצוין  .ו
 במפורש בתוכניות ו/או באישור מנהל הפרויקט/המפקח.

 מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים )תחתית, חוליה ותקרה( יהיו מתוצרת אחת. .ז
חורים או ווים, אשר  -מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים ייוצרו עם סידורי הרמה והנחה  .ח

יהיו חורים עוברים  לאחורי הרמה  יתאימו למבנה ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים.
הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם  כך שאין צורך לסתום אותם לאחר הצבת רכיבי התא.

 .לאחר הצבת מוצרי הבטון
פתחי חיבור צנרת יהיו חרושתיים או יבוצעו באתר העבודה באמצעות מקדח כוס ויצוידו  .ט

 .ובאישורו בלבד במחברי שוחה על פי התוכניות והנחיית מנהל הפרויקט/המפקח
 מידות תאים ושוחות

 תאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו במידותיהם לתוכניות. .א
 )בנצ'יק( מתעל

ת וסעיפי תעלות בקרקעית התא במפלסים נכונים ועקומות מתעל הינו סידור תעלות ראשיו
לא התזה. הזוית בין כווני הכניסות והמוצא לא יהיו לנוחות כך שהזורם יזרום ללא מעצור ו

רדיוס  00%1. המתעלים יעוצבו מבטון חלק, כאשר גובה המדרגה יהיה לפחות 090פחות מ 
שיפועי הכנפיים של העיבוד  .1:1ע הצינור. המתעל יהיה משופע כלפי קירות השוחה בשיפו

 לפחות בכוון אל תעלת העיבוד. 20%יהיו 
 הביצוע יהיה בהתאם להוראות המפקח במידה ודרש לבצע אחרת מכל סיבה שהיא.

 

 תחתית
 .658התחתית תיוצר לפי דרישות ת"י  .א
  .במפעל ולא בשטח התחתית תיוצר ביציקה מונוליתית אחת )ולא יציקה בשני שלבים( .ב

 בצורת כוכב. 6@20והזיון המינימאלי יהיה מסוג  400 -יהיה מסוג ב הבטון .ג
 יעשה עיבוד המתעל במפעל. באישור המתכנן בלבד .ד

 חוליות הגבהה
 .658החוליות ייוצרו לפי דרישות ת"י  .א
 גובה חוליות יהיה גדול ככל הניתן כך שיבנה תא על מספר מינימאלי של חוליות. .ב
 , תקע בקצה השני, ומלוטשות במשטחים פנימיים.חוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד .ג
חוליות תותקנה שקע בתוך תקע כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין  .ד

סוג האטם יהיה תואם לחוליה ולפי  חוליות, בין חוליות לתחתית ובין חוליות לתקרה.
ר המפקח הוראות היצרן בלבד. שימוש באטם אחר או בצורת אטימה אחרת, תעשה באישו

 בלבד.
 תקרה

 .489התקרה תיוצר לפי דרישות ת"י  .א
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התקרה תתאים ל"עומס כבד" בלבד, למעט במקומות בהם אין גישה לכלי רכב באופן  .ב
 מוחלט. במקומות אלה, יקבע סוג התקרה על ידי המפקח.

התקרה תיוצר עם בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר הן מורכבות על  .ג
 תאי בקרה.

 
 מוצרי בטון למוצריהתייחסות כללית 

העמסה, הובלה, ופריקת מוצרי בטון ואחסנתם והשימוש בהם יעשו בהתאם להוראות היצרנים 
 או המזמין. \והספקים השונים ובהתאם לתקנים הרלוונטיים ובהתאם להוראות המתכנן ו

 חפירה למוצרי בטון
אם למידות, לקווים ולשיפועים חפירה למוצרי בטון ומבנים טרומיים כלשהם, תבוצע בהת

המצוינים בתוכנית או לפי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח, תוך יצירת מרחב עבודה מספיק 
 להקמת המבניים וציפוי הקירות במקרה הצורך. 

 .57החפירה תתבצע כמתואר בפרק 
במקרה שבתחתית החפירה נמצא שהקרקע איננה מהווה בסיס יציב למוצרי הבטון, על הקבלן 

 הודיע מנהל הפרויקט/המפקח ולבקש הוראות בכתב כיצד יש לבצע את ביסוס המוצר.ל
 חפירה מיותרת בתחתית המבנה תמולא בבטון רזה.

מחיר החפירה למוצרי בטון כלול במחיר היחידה של בניית מוצר הבטון, אלא אם כן נאמר 
 אחרת במפורש בכתב הכמויות או בהתקשרות בין הקבלן למזמין.

 
 ביב מוצרי בטון טרומיילוי סמ
 

 ביסוס מוצרי בטון טרומיים
לתוכניות ולהוראות המתכנן והמפקח. הביסוס לא ביסוס מוצרי הבטון יבוצע בהתאם  .א

 יעשה בהתאם לתכניות אם נאמר אחרת ע"י המתכנן.
 קרקעית החפירה תהיה נקייה מכל חומר, מפולסת ומהודקת. .ב
 ס"מ. 5בכל מקרה יבוצע מצע בטון רזה בעובי  .ג

 מילוי  בדרכים ושטחים סלולים
 CLSMבדרכים ושטחים סלולים, מילוי סביב מוצר בטון המונח תת קרקעית, יבוצע על ידי  .א

 במידה ולא אושר יבוצע הידוק מבוקר בשכבות.. בלבד על פי הנחייה בכתב מהמפקח
 :במידה ואושר מסביב למוצרי בטון תת קרקעיים CLSMביצוע  .ב

 פן חיצונית של המוצר לדופן החפירה.ס"מ בין דו 40מרווח  רוחב:

הגובה יקבע על פי הנחיית מנהל הפרויקט/המפקח בשטח. הגובה המרבי הינו גובה  גובה:
 .( ועד לרום פני השטח פחות גובה מבנה הכביש..I.Lהמוצר מתחתית המוצר )

 כמתואר לעיל באישור בכתב מהמנהל בלבד יהיה כדלקמן: CLSMהתשלום עבור ביצוע 

ליחידה קומפלט בהפחתת ₪  750מתוכנן ישולם  TLל ILמ' מ 2עומק \וחה עד גובהעבור ש
 הנחת הקבלן ללא התחשבות בקוטר השוחה.

ליחידה קומפלט ₪  1400מתוכנן ישולם  TLל ILמ' מ 4מ' עד  2עומק \עבור שוחה מגובה
 בהפחתת הנחת הקבלן ללא התחשבות בקוטר השוחה.

ליחידה קומפלט ₪  2500מתוכנן ישולם  TLל ILמ מ' ומעלה 4עומק \עבור שוחה מגובה
 בהפחתת הנחת הקבלן ללא התחשבות בקוטר השוחה.

 מילוי בשטחים ציבוריים פתוחים, חקלאיים 
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בשטחים ציבוריים, חקלאיים ואחרים בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיים או עתידי, 
 אזי ניתן למלא את החפירה באופן הבא:

 הקרקע.ס"מ מתחת לפני  30מצע סוג א'. גובה השכבה יבוצע עד לרום שכבה א' מילוי  .א
בכפוף לאישור המילוי על ידי המזמין, תבוצע שכבה א' ממילוי מחומר מקומי נקי מאבנים  .ב

 ס"מ מתחת לפני הקרקע. 30ס"מ. גובה השכבה יבוצע עד לרום  10בגודל שמעל 
 עליונה.ס"מ של שכבת האדמה המקומית ה 30שכבה עליונה בעובי  .ג

 

כל העלויות הנלוות הנדרשות לצורך ביצוע הנ"ל לרבות טפסנות, פועלים וכל דבר אחר כלולים 
 במחירי היחידה להנחת התאים.

 עבודות בטון 2.41
 כללי 2.41.1

הבטון יהיה מורכב ממלט, אגרגטים ומים. כמות המלט המינימאלית בבטון למטר מעוקב 
 אחד:

 מ"ק.\ק"ג 400בטון מוכן: 

 מ"ק.\ק"ג 200ת צינורות: עטיפ

 חצץ. 65% -זיפזיף ו 35%יחס האגרגטים בתערובת יהיה 

כמות המים אשר תוסף לבטון בעת ערבובו תהיה המינימאלית הדרושה כדי להשיג תערובת 
 טובה של הבטון בעת יציקתו.

 טיב הבטון 2.41.2

יב עבור כל יציקה של בטון באתר, יהא רשאי המזמין לבצע בדיקות לקביעת ט
הבטון ממעבדה מאושרת. מדגם הבטון אשר ישלח לבדיקה במעבדה יקבע על 

 ידי מנהל הפרויקט/המפקח או המזמין.

 מלט 2.41.3

 איכות המלט

המלט יהיה מלט פורטלנד רגיל, מתוצרת בית חרושת מוכר והעומד בדרישות ת"י  .א
 "מלט פורטלנד" בהוצאתו העדכנית. - 1מספר 

 חודשים. 6ה על אין להשתמש במלט שגילו עול .ב
 חודשים. 3אין להשתמש במלט שאוחסן באתר במשך תקופה העולה על  .ג
 אין להשתמש במלט שנשפך ונאסף. .ד

 
 אספקת המלט

 אספקת המלט תעשה בשקים שלמים ומקוריים המסומנים בסמל היצרן, או בתפזורת. .א
האספקה בתפזורת תורשה בתנאי שלרשות הקבלן עומדים אמצעי הובלה ואחסון 

ם שאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט/המפקח ובתנאי שהמלט מיוצר על מתאימי
 ידי יצרן מקומי.

כל משלוח לעיל ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה, שמות הספק  .ב
 והיצרן והכמות.
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בזמן הובלת המלט יש לדאוג להגנתו מפני רטיבות על ידי כיסויו ביריעות בלתי  .ג
 ת.חדירות או בדרך מתאימה אחר

 
 אחסנת המלט

המלט יאוחסן במבנה מתאים אשר יספק הגנה מלאה מפני רטיבות והשפעות מזג אויר  .א
 אחרות.

 המלט יסודר באופן שניתן יהיה לזהות כל משלוח ומשלוח. .ב
 השימוש במלט ייעשה לפי סדר אספקתו לאתר. .ג
 מלט המסופק בשקים, לא יונח במגע ישיר עם הקרקע אלא על פני משטח עץ, או חומר .ד

 ס"מ מפני הקרקע. 15-10דומה המוגבה כ 
 שקים. 10אין לערום את השקים לגובה העולה על  .ה
 המלט המסופק לאתר בתפזורת יאוחסן במכלים מתאימים הניתנים לסגירה הרמטית. .ו

 לא יורשה לאחסן המלט לעיל במכלים וארגזים פתוחים.
ים או תפזורת, שעות מלט בשק 24מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, מותר לאחסן במשך  .ז

בכמות הדרושה לעבודת יום אחד מחוץ למבנה האחסנה לעיל, ובתנאי שינקטו 
באמצעים המתאימים להגנתו בפני השפעות אקלים )סידור השקים על משטחי עץ 

 וכיסויים, ארגז אטום וכולי(.
 התאמת המלט לדרישות ובקרת איכות

עתו בלבד, דגמים מהמלט מנהל הפרויקט/המפקח רשאי ליטול, בכל עת ולפי שיקול ד .א
 לשם בדיקות איכות שוטפות.

בנוסף לאמור בסעיף לעיל, מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לעכב את השימוש במלט  .ב
אשר לפי שיקול דעתו יש לו יסוד להניח כי הוא מאיכות לקויה, ואין להשתמש בחומר 

 לעיל אלא לאחר קביעת איכותו על ידי בדיקה.
שעות  24רחיק את החומר הלקוי מהאתר, וזאת תוך לא עמד המלט בבדיקה, יש לה .ג

 מרגע מתן ההוראה, וכן לבנות מחדש כל מבנה בו השתמשו בחומר הלקוי.
 

 אגרגט 2.41.4
 איכות האגרגט   

"אגרגטי בטון ממקורות  - 3האגרגט יתאים מבחינת טיבו ודרוגו לדרישות ת"י מספר  .א
 טבעיים", בהוצאתו העדכנית.

די ניפוי נוסף, תחולנה כל דרישות התקן לעיל פרט להגבלת על אגרגט רחוץ תוך כ .ב
 בלבד. 4% -תכולת האבק הדק, הטין והחרסית ל

מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל ובנוסף לעיל, יש להשתמש באגרגט שגודל גרגיריו קטן או  .ג
 שווה ל:

 מ"מ עבור בטון מזוין. 25 .1
 מ"מ עבור בטון בלתי מזוין )פרט לבטון דבש(. 50 .2

יוחדים, ורק לאחר אישור מפורש של מנהל הפרויקט/המפקח ובדיקות במקרים מ .ד
מתאימות, יותר השימוש באגרגט מסוג אחר בתנאי שיוכח שיש לו תכונות חוזק וקיום 

 דומות לסוגים שנזכרו לעיל ובתנאי שאינו מכיל חומרים מזיקים.
 אספקת אגרגטים

 אספקת האגרגטים תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט. .א
שלוח לעיל ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה, שמות הספק כל מ  .ב

 והיצרן והכמות.
לא תורשה אספקתם ואחסנתם של אגרגטים באתר אם אינם מתאימים לסוגים   .ג

 שנקבעו לשימוש מראש.
 אחסנת האגרגטים

 אחסנת האגרגטים באתר תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט.
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 גרגטיםהתאמה לדרישות ובקרת איכות הא
הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט/המפקח מערכת נפות תקניות בריטיות כנדרש  .א

 .3לפי ת"י מספר 
מנהל הפרויקט/המפקח רשאי ליטול, בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד, דגימות   .ב

 מהאגרגט לצורך ביצוע בדיקות שוטפות של טיב ודרוג.
קט/המפקח רשאי לעכב או בנוסף לנכלל בסעיף משנה ]ב'[ לעיל יהיה מנהל הפרוי .ג

לדרוש פעולות לשיפור איכות האגרגט )כגון שטיפה או ניפוי( או לפסול לחלוטין את 
השימוש באגרגט אשר לפי שיקול דעתו בלבד יש לו יסוד להניח כי הוא מאיכות לקויה 

 או שדרוגו אינו מתאים לדרישות המפרט.
לעיל, והדירוג בכלל זה, משלוח, או כל כמות אחרת של אגרגט שלא עמד בדרישות  .ד

יחשב כבעל איכות לקויה ומנהל הפרויקט/והמפקח רשאי להורות לקבלן להרחיקו 
מהאתר, כולל חומר שנלקח ממשלוח זה ונעשה בו שימוש בעבודה )כמו הוצאת חומר 

 שעות מרגע מתן ההוראה. 24על הקבלן לסלק המשלוח הלקוי תוך  מהתעלה(.
 פלדת זיון 2.41.5

 סוגוטיב הברזל ו
 -739בכל מקרה שלא צוין במפורש אחרת תתאים הפלדה לזיון לדרישות ת"י מס'  .א

 "מוטות פלדה בעל כושר הדבקות משופר לזיון בטון" במהדורתו העדכנית.
 המוטות ייצרו במפעל בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי. .ב
פופים מוטות הזיון יהיו מסוג מצולע )אך לא מפותלים( ישרים בהחלט, פרט לכי .ג

 הנדרשים בהתאם לתכנית העבודה.
מנהל הפרויקט/המפקח רשאי ליטול בכל עת, ולפי שיקול דעתם בלבד, דגימות  .ד

 מהפלדה לשם בדיקות איכות שוטפות.
בנוסף לנכלל בסעיף ]א'[ לעיל יהיה מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לעכב או לפסול את  .ה

ד להניח כי הוא מאיכות השימוש בפלדה, אשר לפי שיקול דעתו בלבד, יש לו יסו
 לקויה, ואין להשתמש בחומר לעיל אלא לאחר שעמד בבדיקה.

לא עמדה הפלדה בדרישות התקן, על הקבלן להרחיק את החומר הלקוי מהאתר וזאת  .ו
שעות ממתן ההוראה, ולבנות מחדש את כל המתקנים בהם השתמש בברזל לא  24תוך 

 תקני.
 

 הכנת הברזל והתקנתו
 קליפות חלודה, שמן גריז וכולי.הברזל יהיה נקי מ .א
 יש לישר, לחתוך ולכופף את הברזל לצורה הדרושה כפי שיפורט בתוכניות. .ב
הברזל יורכב בתוך התבניות לפי התוכניות, תוך כדי שמירה קפדנית על מרחקי החיפוי  .ג

כל מקומות ההצטלבות, ללא יוצא מן הכלל, יקשרו היטב  המרחקים בין המוטות.
 בטחת קשיחות מספקת ובכדי למנוע תזוזות בזמן היציקה.בחוט קשירה לשם ה

עובי חיפוי הבטון ביחס לזיון הברזל יהיה בהתאם למפורט בתוכניות המתאימות, אך  .ד
ס"מ ביחס לשטחים הבאים במגע עם  4 -ס"מ ביחס לקירות ותקרות ו 1.5 -לא פחות מ

 האדמה.
בטון לא יוצק לפני מערכת הזיון טעונה אישורו של מנהל הפרויקט/המפקח ושום  .ה

 שהזיון נבדק ואושר על ידו.
 ק"ג למ"ק בטון מוכן. 50כמות הזיון תהיה לפי התכנית ולפחות  .ו
כל יציקה אשר תבוצע בניגוד להוראות אלו, תפסל, בלי יוצא מן הכלל וכל ההוצאות  .ז

 הכרוכות בדבר תחולנה על הקבלן.
 

 

 בטון מובא 2.42
 בטון חרושתי 2.42.1
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ובכל מקרה לא ייוצר  חרושתינט שלם וחדש, אזי הבטון יהיה אלמ בנייתלצורך  .א
 באתר.

 .200-סוגי הבטון יסומנו בהתאם לחוזק הנומינלי שלהם. החוזק המינימלי הינו ב .ב
 יש להמציא תעודת משלוח בה מצוין סוג הבטון, מקורו והיצרן. .ג
יהיה הבטון המובא  .26בדיקות הבטון יעשו על פי המהדורה האחרונה של ת"י מספר  .ד

 במהדורתם המעודכנת. 118"בטון מובא" ולת"י  601בכפוף לדרישות ת"י 
מנהל הפרויקט/המפקח רשאי לפסול כל יצרן בטון מובא, משלוח בטון מובא או בטון  .ה

 מיוצר באתר על פי שיקול דעתו.
 יחסי התערובת 2.42.2

 ר:בשום מקרה לא תהיה תכולת המלט בבטון לאלמנטים עשויים מבטון פחותה מאש .א
 ק"ג למ"ק בטון מוכן, אם הבטון מוכן ומעובד בבקרה נחותה. 350

אם תוך כדי מהלך העבודה יתברר, שחוזק הבטון מאפשר את הפחתת כמות המלט  .ב
  רשאי מנהל הפרויקט/המפקח להורות על הפחתה כנ"ל.

 ק"ג למ"ק בטון מוכן. 300 -מ בשום מקרה לא תהיה כמות המלט קטנה .ג
 תעודות בדיקה 2.42.3

הוכחה להתאמת יחסי התערובת המוצעים לדרישות המפרט, תשמש תעודת )או כ
תעודות( הבדיקה של מעבדה מוסמכת ובתנאי שתכיל ותפרט את תוצאות הבדיקות 

 ופרטיהם כמפורט להלן עבור כל סוג בטון באופן נפרד:
 בדיקת איכות האגרגטים ששימשו להכנת הבטון ודירוגם. .א
 מלט ומים.יחסי התערובת המוצעים כולל  .ב
 אחידות הבטון הטרי. .ג
 ציון אופן העבודה המתאים לתערובת )ציפוף בידיים או בויברטורים(. .ד

 

 אישור מנהל הפרויקט/המפקח 2.42.4
מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל, יש לקבל אישור מראש ממנהל הפרויקט/מהמפקח על יחסי 

ורק אם יוכח  2.42.3סעיף  התערובת המוצעים, ואישור זה יינתן על סמך תוצאות הבדיקה לפי
 לפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט/המפקח כי:

 האגרגטים עמדו בדרישות האיכות כנדרש בסעיפים המתאימים של מפרט זה. .א
אחידות הבטון הטרי מתאימה לתנאי הובלתו, שימתו וצפיפותו בתבניות, בהתאם  .ב

, ובתנאי לןלדרישות המפרט ובהתאם לשטות ולכלי העבודה העומדים לרשות הקב
 שאושרו ע"י המתכנן.

ס"מ הצלע בגיל  12קוביות,  5ממוצע חוזק הבטון בניסוי המעבדה בלחיצה בבדיקת  .ג
 יום יהיה שווה לחוזק המפרט להלן או גדול ממנו: 28

 מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה טובה. 113%
 בקרה בינונית. מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי 127%
 מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה. 147%

 
 אישור יחסי התערובת 2.42.5

 אישור יחסי התערובת המוצעים על ידי הקבלן יחייבו כמפורט להלן:

להשתמש להכנת הבטון רק באגרגטים מאותו מקור )או מקורות( ובאיכות שווה לאלה  .א
 בדיקות המוקדמות הנ"ל במעבדה.אשר שמשו להכנת הבטון ב

 לשמור על יחסי התערובת מבלי לסטות מהם. .ב
להכין את הבטון בשיטת הבקרה שהוצעה על ידו ואושרה על ידי מנהל  .ג

 הפרויקט/המפקח, ואשר לפיה נקבעו דרישות החוזק הנדרש עבור הבטון.
 

 בטון מוכן באתר 2.43
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מ"ק. זאת אך ורק  0.5נטים קיימים עד קטנים באלמ תיקוניםניתן ליצר בטון באתר רק עבור 
 לאחר אישור מנהל הפרויקט/המפקח מראש.

במידה והקבלן מכין את הבטון באתר העבודה אזי הבטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה 
 נחותה.

 בקרה נחותה
בטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה אם נתמלאו התנאים הבאים וכן תנאים 

 בסעיפים הדנים בציפוף ובאשפרה:נוספים שניתנו 

 האגרגט הנו אגרגט תקני המלט והאגרגט נמדדים בנפח. .א
 כמות המים נקבעת "בהערכה" בכוונה לשמר על אחידות הבטון.  .ב
 שניות לפחות. 60במשך זמן של  הערוב נעשה במערבל מכני תקין,  .ג

 בטון דבש 2.44
מנפח הבטון  35%ת שלא תעלה על ובתוספת אבני גוויל בכמו 150 -בטון דבש ייעשה מבטון ב

 המוכן ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:
 מ"מ. 63המידה המכסימלית של האגרגטים לא תעלה על  .א
 אין להשתמש באבנים רכות ושטוחות כגון אבני גיר או כורכר. .ב
האבנים ינוקו מאבק לכלוך ויש להרטיב עד לרוויה לפני הכנסתן  .ג

 לבטון.
ירות הדרושה על מנת להבטיח ולא האבנים יוכנסו אל הבטון בזה .ד

 יהיה במגע בין אבן אחת לשנייה.
בכל המקרים ובכל התנאים, האחריות לטיב הבטון היא על  .ה

 הקבלן בלבד.
 

 הכנות ליציקה 2.45
אשור מנהל  הקבלן לא יתחיל בשימת הבטון אלא לאחר אישור מנהל הפרויקט/המפקח.

 ים:הפרויקט/המפקח יינתן רק אם נתמלאו התנאים הבא

 הטפסנות הוכנה והושלמה בהתאם לתוכניות.
 הזיון הוכן ונקבע במקומו בהתאם לתוכניות המתאימות ובהתאם לדרישות המפרט המיוחד.

רוכזו כל הכלים, החומרים והאמצעים האחרים הנדרשים להבטחת יציקה רצופה, כולל 
 ציפוף הבטון ללא הפרעה.

 גומים וכולי( המאפשרים יציקה הושלמו כל הסידורים האחרים )כגון דרכים, פי
 רצופה וללא הפרעה לעיל.

 תבניות 2.46
 התבניות יכולות להיות עשויות מעץ או מפלדה לפי החלטת המזמין.

 הקבלן ידאג להכנת התבניות לפני היציקה באופן שיבטיח את אטימות וחוזק 
 התבניות, הכול לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט/המפקח.

וחות עגולות ישתמש הקבלן אך ורק בתבניות מתכת עגולות לפי אישור מנהל ביציקת ש 
 הפרויקט/המפקח.

 

 הובלת הבטון 2.47
 הובלת הבטון מהמפעל לאתר העבודה תעשה אך ורק בתוך מערבלי בטון. 

 

  הנחת הבטון 2.48
 סדר התקדמות
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 את סדר ההתקדמות ומהלך הנחת הבטון. אשרמנהל הפרויקט/המפקח י

 הזמן הנח
 דקות מזמן הוצאתו מהמערבל. 30הבטון הטרי יונח במקום ייעודו הסופי תוך  

 מיקום הנחה
 מטר ממקום הנחתו. 2הבטון הטרי יונח עד למרחק 

 גובה שפיכת הבטון
 מטר מהקרקע. 1.5שפיכת בטון טרי מותרת עד גובה 

 רציפות בעבודה
שלא תצריך משיקי באופן רצוף וללא הפסקה בצורה  הנחת הבטון באלמנט יש לבצע

בטון )יציקת בטון במספר שכבות שונות(. על הקבלן לקחת בחשבון עובדה זו מראש 
ובמידת הצורך לדאוג לסידורים הדרושים להמשכת העבודה מחוץ למסגרת יום 

 העבודה הרגיל, כולל אפשרות של עבודת לילה.

 משיקי בטון 2.49
 בתוכניות לביצוע או  משיקי בטון יבוצעו רק באלמנטים ובמקומות שסומנו

 שצוינו במיוחד.

 משיקי הבטון לעיל יעובדו בהתאם לפרטים הבאים:
 יש לסיים את שטח המגע בצורה מחוספסת. .א
 יש לנקות את פני הבטון הקשה. .ב
באלמנטים המיועדים לקליטת זורמים שונים, יש להניח עוצר מים על כל היקף  .ג

 האלמנט, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט/המפקח.
ני המשכת הנחת הבטון, יש להרטיב עד לרוויה את שטח המגע אולם במידה לפ .ד

 שלא יישארו מים עודפים על פניו.
 

 ציפוף הבטון 2.50
 צורות ציפוף בטון

 בטון יצופף בעזרת ויברטורים מכאניים.  .א
במידה ולא ניתן לצופף בעזרת ויברטור, יעשה הציפוף בעבודות ידיים בתנאי שהציפוף  .ב

 טה קבועה מראש שקיבלה את אישורו של מנהל הפרויקט/המפקח.נעשה על פי שי
 ציפוף בעזרת ויברטורים

הויברטורים לעיל יבדקו מראש על ידי מנהל הפרויקט/המפקח טרם התחלת העבודה  .א
 בהם. הבדיקה תכלול את בדיקת התאמתם לאופי העבודה הנדונה, וכושר מכני תקין.

 כניות לביצוע ומפרט מיוחד.פרטי ציפוף הבטון שיקבעו יהיו בהתאם לתו .ב
הקבלן יחזיק באתר העבודה ציוד וכלים בכמות מספקת לשם ביצוע העבודה, כולל  .ג

 ציוד גיבוי מעל המספר הדרוש לציפוף הבטון.
פועלים בעלי הכשרה מתאימה יפעילו את הויברטורים. כמות הפועלים תהא מספקת  .ד

 לשם ביצוע העבודה.
 ציפוף בעבודות ידיים

יעשה על ידי דקירה במוטות פלדה עגולים, כתישה בפטישי יד, דפיקה על  ציפוף הבטון .א
 התבניות בפטישים וכולי.

על פי הוראת מנהל הפרויקט/המפקח, הקבלן יקצה מראש את מספר הפועלים הדרוש  .ב
 שתפקידם הוא ציפוף הבטון.
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  אשפרת הבטון 2.51
 שיטות אשפרה מאושרות

ת לפי הנחיית מנהל הפרויקט/המפקח אשפרת הבטון תבוצע באחת השיטות הבאו
 ובתנאי שלא נדרש במפורש אחרת:

הרטבה מתמדת במים בעזרת ממטרות גן ניידות, הזלפה בצינור גן מספר פעמים ביום,  .א
 כך שיובטח שהבטון לא יתייבש, אלא באופן שטחי בלבד.

כיסוי משטחי הבטון בשקים רטובים וכולי ושמירתם רטובים במשך כל תקופת  .ב
 .האשפרה

 כיסוי משטחי הבטון בשכבת מים. .ג
 התחלת האשפרה

 8 -, יש להתחיל באשפרה לא יאוחר מ0C 15בזמן היציקה, מטמפרטורת הסביבה מעל  .א
 שעות לאחר יציקת הבטון.

, ניתן להתחיל באשפרה בבוקר 0C 15בזמן היציקה, מטמפרטורת הסביבה מתחת  .ב
  למחרת יום היציקה.

 משך האשפרה
 ה ימים לפחות.משך האשפרה יהיה שלוש

 

 נטילת דגימות 2.52
 לצורך בדיקת חוזק הבטון יינטלו דגימות של בטון טרי ותוכנה מהם קוביות, 

יום, כולל חוזק הקובייה הבודדת וחוזק  28 -ו 7שתיבדקנה ללחיצה בגיל 
 הקוביות הממוצע.

 שיטות נטילת הדגמים, צורתם, הכנתם, הטיפול בה ובדיקתם יהיו לפי התקנים 
 .118 ות"י 26אליים ת"י הישר

 במקרה של תוצאות חוזק הבטון לא עמדו בדרישות החוזק התקניות, יורה מנהל 
 הפרויקט לקבלן:

 להרוס את המבנה כולו או חלקו העשוי בטון לקוי לעיל ולצקת אותו מחדש  .א
 על חשבון הקבלן.

 לבצע עבודות חיזוק נוספות מכל סוג שהוא, על חשבון הקבלן. .ב
 , רשאי המזמין להזמין יעוץ קונסטרוקטיבי לשם 8.14.3ר בסעיף נוסף על האמו

קבלת הנחיות לפתרון בעיית חוזק הבטון. עלות הייעוץ והפתרון יהיו על חשבון 
 הקבלן.

 

 בדיקת אי חדירות 2.53
וויסות, אגני שיקוע,  מבנה המשמש כמכל קיבול לנוזלים )כגון מכלי שאיבה, בריכות אגירה

ימולא לפי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח במים כדי להוכיח כי המים בורות רקב וכולי( 
 אינם מחלחלים ממקום כלשהו.

 הבדיקה תיעשה לפני ציפוי או אטימת המכל ולפני כיסוי המבנה בקרקע.

 בתוספת חומר איטום שיקבע על ידי מנהל הפרויקט/המפקח. 1½: כל נזילה תתוקן בטיט 
 ותיקונים נדרשים חלות על הקבלן והצעתו כל ההוצאות הקשורות בבדיקה לעיל 

 צריכה לכלול הוצאות אלה.
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 מנהל הפרויקט/המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקה חוזרת לאי חדירות, כאשר 
הבדיקה שנעשתה לא השביעה את רצונו. בכל מקרה תהיה האחריות המלאה לכל 

 נזילה שהיא על הקבלן.

 

 עטיפה ועיגון בטון לצנרת 2.54
 להוראות מנהל הפרויקט והמתכנן והמפרט.ה תבוצע בכפוף העבוד

 החפירה תבוצע כמתואר בסעיף "חפירה למוצרי בטון" והיציקה תהיה כנגד תבניות.
 השטחים החפורים יורטבו ויהודקו על מנת להכשירם ליציקת הבטון כנגדם.

  כל חפירה מיותרת, הן בתחתית והן בדפנות, תנוקה, תוחלק ותמולא בעת יציקת
 הבטון תבוצע מאותו בטון. החומר החפור יסולק כאמור בפרק עבודות חפירה.

 בעת ביצוע היציקה יש לוודא כי:
 ס"מ מהזיון ובשום מקרה לא יונח עליו. 10הצינור יהיה במרווח של  .א
 הכנסת הבטון מתחת לצינור כך שלא יישארו חללים. .ב

 עטיפה:
 ס"מ לפחות מסביב לצינור. 15עובי עטיפה יהיה  .א
 לפחות. 200 -טיפה מבטון בע .ב

בכל צלע  3ס"מ לאורך כל צלע של העטיפה לפחות  20כל  8ברזל זיון יהיה לפחות  .ג

ס"מ לרוחב הצינור )מסביב לזיון האורכי(. כיסוי הזיון יהיה  20מ"מ כל  8וחישוקים 
 ס"מ בכל מקום. 5

 יציקת בלוק:
 ברזל הזיון יבוצע על פי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח. .א
 ס"מ מסביב לצינור. 10 -בי הבלוק יהיה על פי התכנון ולא פחות מעו .ב
 ס"מ פנימה לכל דופן ותחתית התעלה. 15בלוק המונח בתוך תעלה יבלוט  .ג
 לפחות. 200 -היציקה תעשה מבטון ב .ד
 שלבי יציקת בלוק: .ה

 שלב א': יציקה עד רום תחתית הצינור. .1
  שלב ב': הנחת הצינור והשלמת יציקת הבטון על הצינור. .2
 יש להשאיר "קוצי" זיון לבלוק הבטון בין שלבי היציקה. .3
 שני שלבי היציקה צריכים להתבצע באותו היום. .4

 

 מחיר יחידה 2.55
 מחיר עבודות הבטון כפי שהם מופיעות ומפורטות בכתבי הכמויות או בתוכניות, 

כולל כל האמור בסעיף הרכבת צינורות, חפירה ו/או חציבה, הספקת חומרים וחומרי 
, יצירת פיגומים ותבניות ופירוקם, לרבות ברזלי זיון עזר, הספקה ויציקת הבטון

השארת פתחים, ועשית חריצים ופינות, החלקת שטחים )אם לא צוין אחרת(. בכל 
או שלא צוין שבמחיר נכלל במחיר היחידה או הפרט  עבודה שאין סעיף בכתב הכמויות

 שיעור הנחת המכרז. המחיר יקבע על פי מחירון דקל פחות לביצוע,

כמויות הבטון תחושבנה בסעיפים המתאימים לפי המידות המסומנות בתוכניות או לפי 
 ., חפירה עודפת תמולא בבטון ועל חשבון הקבלןהוראות המהנדס

 
 מסירת העבודה 2.56

או נציג  הרשות המקומית נציג המזמין, מהנדסהמסירה הסופית של העבודה תתבצע בנוכחות 
 . תכנן , המפקח ונציג הקבלן, הממטעמו
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 נזקים 2.57

הוצאות בגין נזקים שייגרמו עקב פעולותיו,  תקן ולממן תשלומיבלעדי להאחראי יהיה ההקבלן 
 פעולת שכיריו ושליחיו השונים, כולל פעולת קבלני המשנה שלו, ספקיו וכו' .

חים מטעמו במהלך כל הנזקים שיגרמו לעבודה או לרכוש ציבורי או פרטי ע"י הקבלן או שלי
שעות והתיקונים לא ידחו עד סוף העבודה. במידה ולא יתקן,  24העבודה, יתוקנו על ידו תוך 

 העבודה תבוצע ע"י אחרים על חשבון הקבלן.
 

 אחריות 2.58

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין 
או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין /ו/או לכל צד שלישי ו

ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין 
 אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 תשלומים וקיזוזים 2.59

 התשלום עבור העבודות יבוצע עם ביצוען המלא כפוף לתנאי ההסכם. לא תשולמנה מקדמות. . 1

היה והקבלן לא יעמוד  בתנאי ההסכם, על מסמכיו השונים, בדגש על התנאים המיוחדים . 2
והמפרט הטכני להנחת צינורות, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקזז לקבלן מהכספים 

 ך ביצוע הפרויקט, לפי המפורט להלן:המגיעים לו, בכל יום במהל

 

 הקיזוז          תאור

 ₪  2000 מאושראי קיום הסדרי תנועה ע"פ תכנית ו/או תרשים 

 ₪  2000 .אי מתן הודעה לתושבים לפני סגירת מים כל שהיא

אי ניקוי שטח עבודה בסוף יום עבודה, מאגרגטים ולכלוך ו/או 
 .השארת מפגעים בטיחותיים 

2000  ₪ 

כשל בבדיקות איכות חוזרות)בדיקות הורסות ובדיקות לא 
הורסות( כולל גילוי פסולת וחומרים שהושארו בתוך הצנרת 

 והתגלו בצילומי הוידאו.

 2000  ₪ 

, טיפול לא היצרן הנחת צנרת בשטח אגירה שלא ע"פ הוראות
 והנחתהנכון בצנרת בעת הובלתה 

2000  ₪ 

 ₪  2000 הורדת הצנרת וריתוכה  אי תיקון בטון פנים בראשים לפני

ס"מ ו/או  10לא על שכבת חול בעובי של  הנחת צנרת בתעלה,
 ללא עטיפת חול כנדרש במפרט.

2000  ₪ 

מילוי תעלות מעל לצנרת שלא על פי המפורט במפרט המיוחד 
 והפרט ו/או בשכבות לא מהודקות

2000 ₪ 

 ₪  2000אי תיקון עטיפה חיצונית של ראשים ע"פ מפרט חברת 
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לקזז לקבלן מהכספים המגיעים לו, עבור כל הפרה אחרת של . 3
תנאי הסכם ו/או ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות ו/או התנאים המיוחדים והמפרט הטכני 

 לכל הפרה.₪  2000המיוחד, שלא פורטה בטבלה לעיל, סכום של 

.כאשר אין סעיף מתאים בכתב הכמויות, יבוצע ע"י הקבלן ניתוח מחיר, ע"פ הסעיפים 
)מובהר  שיעור הנחת המכרזהמתאימים במחירון דקל, נכון למועד הביצוע ובהפחתה של 

 בזאת שלא תשולם כל תוספת בגין קבלן ראשי/קבלן משנה (.

יפוץ וביצוע קידוחים מכל סוג שהוא, אינם החלפת קווים וחידוש בשרוול, בשיטת הנ    
מתומחרים בסעיפי כתב הכמויות . בעבודות שיש צורך לבצע את אחת משלשת הפעולות 

( ישובהצעות מחיר לפחות, מקבלני משנה העוסקים בתחום. המזמין)ה 3הנ"ל, הקבלן יגיש 
 צעות המחיר.יאשר את קבלן המשנה בהתאם: לסוג וגודל העבודה, לניסיון קבלן המשנה וה

הקבלן יתקשר עם קבלן המשנה והתמורה תהיה לקבלן כנגד חשבון קבלן המשנה בתוספת     
 בחשבון חלקי או בחשבון סופי שיוגש בהתאם לנהלים. 8%

 

  עבודות פיתוח – 03פרק 

 עבודות הכנה, פרוק והתקנה - 3.1
 כללי 3.1.1

 ודות הכנה ופירוק.עב –במפרט הכללי  51.01תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 
על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים בתכניות. 

 כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו.
ו העברת לצורך שימוש חוזר ו/אשמירה על שלמות האלמנטים המפורקים פרוק "זהיר" פירושו 

ו/או המזמין והמחיר כולל את כל הוצאות הפרוק  ישובהחומר המפורק למחסן מח' המשק של ה
 הובלה ואחסון של החומרים עד לשימוש החוזר, במידה ויהיה שימוש חוזר. 

 .צינורות""

 ₪  2000 לא סגורה בפקק בסיום יום עבודה  השארת צנרת

 ₪  2000 תואם להוראות היצרןחיתוך צנרת שלא ע"י מסור דיסק 

 ₪  2000 אי חיתוך אספלט במסור ע"פ ההנחיות 

אי ביצוע הכנה מוקדמת לסגירת מים )ע"פ הנחיות מנהל 
 הפרויקט/מפקח(.

2000  ₪ 

לצילומים רדיוגרפיים ו/או הכנת הצנרת לצילומי אי הכנת השטח 
 וידאו )ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט/מפקח(.

2000  ₪ 

 ₪ 2000 .אי התקנת שילוט כנדרש 

 ₪   2000 אי הספקת חומרים ו/או הכלים ו/או כוח אדם ע"י הקבלן כנדרש 

אי עמידה בלוח זמנים של ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים 
 לעיל(.  6חילת הפרויקט )ראה סעיף שנקבע לפני ת

לכל יום ₪   1000
 איחור
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או המזמין ויועבר למחסני  ישובאם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת הוא יישאר רכוש ה
כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן. הקבלן יקבל  ו/או המזמין ישובה

ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת סידורו במחסן כנדרש וימסור את האישור 
 למפקח. 

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי בצוע עבודות פרוקים שונות 
כות, אבני שפה וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק. סילוק הפסולת והעודפים כגון פרוק מסעות, מדר

 הרשות המקומית.פירושו סילוק לאתר שפיכה מאושר, שהוא מחוץ לתחום השיפוט של 
לרבות אם הוחלט ע"י  הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים

לבחירת המזמין, גם במקרה זה  ישובכד' למחסני ההמזמין לא לקבל בחזרה ציוד ואביזרים ו
 .הקבלן יפנה את החומרים למקום מורשה כחלק ממחירי היחידה

 
כבישים אספלט  ה וניסור ישר שלעבודות עפר כוללות : חפירת תעלות להנחת הצינורות כולל פתיח

 חוזר מהודק ומדרכות ותיקונם, חפירה לתאים, אספקה ופיזור מצע, חול, ריפוד ועטיפה, מילוי
וכל הנדרש , פינוי עודפי אדמה ופסולת או בהרטבה )בהתאם לנדרש בסוג החומר(\בשכבות ו

 . לביצוע מושלם של העבודות
 

 מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע )לא רציף(
באופן יסודי את טיב הקרקע ת הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק . רואים אוחומרים אחרים

 והחומרים הנוספים , וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע והסלעוהחומרים הנוספים והסלע
הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכד', לא תקבלנה 

  ללא סיבות מיוחדות לפי שיקול דעת הבלעדית של הממונה .
בת חפירה לצרכי עבודה עם כלים מיוחדים לכל צורך שהוא או חפירת גישוש במידה ותדרש הרח

 זהירה או ידנית החפירה תהיה כלולה במלואה במחירי היחידה להנחת הצנרת והתאים.
 

במפרט הכללי. כל עבודות  ההוראות בסעיפים להלן הן תוספת והשלמה לסעיף עבודות עפר
הוראות היצרן, בין אם נכללו  רות יתבצעו עפ"יהביצוע של עבודות העפר להנחת קווי הצינו

 במפרט זה ובין אם לא נכללו.
 

 פרוק והרכבת אבני שפה מסוג כלשהו  - 3.1.2
, יבצע הקבלן פרוק אבני שפה קיימות מכל סוג שהוא. בנוסף בכתב במקומות עליהם יורה המפקח

שבת והמשענת מבטון. לאמור במפרט הכללי, פרוק אבני שפה מכל סוג שהוא יכלול גם את התו
. הבורות שנוצרו לאתר מורשה כחלק ממחירי היחידההחומר המפורק יסולק מאתר העבודה 

מפרוק אבני שפה ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה. המדידה לעבודה זו תהיה במ"א 
והתשלום יכלול כל האמור לעיל כולל אספקה והתקנת אבני שפה חדשות כולל צביעתן על פי 

ורך. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק אבני שפה מחיר הפרוק ופינוי הפסולת כלול במחירי היחידה הצ
 להנחת צנרת מים וביוב.

 
 פרוק זהיר והרכבה של אבני שפה מסוג כלשהו לצורך שימוש חוזר - 3.1.3

במקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של אבני שפה קיימות מסוג כלשהו. 
ף לאמור במפרט הכללי, פרוק אבני שפה מכל סוג שהוא יכלול פרוק התושבת והמשענת  בנוס

לעיל. הבורות שנוצרו מפרוק  51.1.00מבטון. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף 
אבני השפה ימולאו בחומר מלוי שיהודק בבקרה מלאה. המדידה לעבודה זו תהיה במ"א והתשלום 

לעיל לרבות ניקוי ואחסון האבנים המפורקות לצורך שימוש חוזר ו/או העברתם יכלול כל האמור 
כולל התקנת אבני שפה הנ"ל, על כל הנדרש לצורך התקנה תקינה  ישובלמחסן מח' המשק של ה

כאשר הקבלן יידרש רק לפרק אבני שפה פרוק זהיר, מחיר ונכונה כולל צביעתן על פי הצורך. 
ופינוי הפסולת כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים  הישובחסן פינוי אבני השפה למ הפרוק,

 וביוב.
 

  מסוג כלשהוא או אבני שפה\ו פירוק "זהיר" והרכבה של משטחי רצוף - 3.1.4
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במקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של משטחי רצוף מסוג כלשהו. פרוק 
ורקים לשימוש חוזר. העבודה כוללת פרוק "זהיר" פירושו שמירה על שלמות האלמנטים המפ

וכן סילוק  הישובקוים, מיונם ואחסונם לשימוש חוזר ו/או העברתם לרשות ימשטחי הרצוף, נ
שטח מפורק והמחיר יכלול את  המדידה תהיה לפי מ"רהפסולת והעודפים לאתר פסולת מוכרז. 

אחר גמר הנחת הקו, על כל האמור לעיל כולל הרכבת משטח הריצוף והחזרת השטח לקדמותו ל
 20ובי עס"מ ושכבת מצע א' ב 5כל הנדרש לצורך התקנה תקינה ונכונה כולל שכבת חול בעובי של 

ס"מ. מובהר בזאת כי במקום אבנים שישברו כתוצאה מפירוק הריצוף יסופקו אבנים חדשות על 
לשהוא מחיר חשבון הקבלן. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק פרוק זהיר של משטחי ריצוף מסוג כ

ופינוי הפסולת ועודפי הקרקע כלול במחירי היחידה להנחת  הישובהפרוק, פינוי הריצוף למחסני 
 צנרת מים וביוב.

 
 אספקה והתקנה של משטחי רצוף מסוג כלשהו פרוק, - 3.1.5

במקומות עליהם יורה המפקח, יפרק הקבלן משטחי רצוף מסוג כלשהוא ויספק אבני ריצוף 
מקום אבני הריצוף שפורקו. העבודה כוללת פרוק משטחי הרצוף וסילוקם תואמות לקיים ב

ושכבת מצע א' בעובי  ס"מ 5, יישור השטח, פיזור שכבת חול בעובי של לאתר פינוי מורשהמהשטח 
 , אספקת אבני ריצוף חדשות והרכבתן. ס"מ 20

יל כולל אספקת והמחיר יכלול את כל האמור לע המדידה לעבודה זו תהיה לפי מ"ר שטח מפורק
אבני ריצוף חדשות, הנחת הריצוף והחזרת השטח לקדמותו לאחר הנחת הקו. כאשר הקבלן 
יידרש רק לפרק משטח ריצוף מסוג כלשהוא, מחיר הפרוק ופינוי הפסולת כלול במחירי היחידה 

 להנחת צנרת מים וביוב.
 

 פרוק מיסעת  אספלט - 3.1.6
סעת אספלט לכל עומק השכבות האספלטיות. העבודה לפי הוראת המפקח, יבצע הקבלן פרוק מי

המחיר כלול כוללת נסור האספלט בגבולות הפרוק, פרוק השכבות האספלטיות וסילוק הפסולת. 
 במחירי היחידה להנחת קווי מים וביוב.

  
 פרוק מדרכת אספלט - 3.1.7

בודת הפירוק הקבלן יבצע פרוק מדרכות אספלט לכל עומק השכבה האספלטית. הקבלן יחל את ע
ממרכז המדרכה כלפי אבני השפה תוך הקפדה מרבית שלא לפגוע באבן השפה או באבני הצד 
המותקנות במדרכה. הפירוק יבוצע באמצעים מכאניים וידניים כך שלא תתקיים פגיעה באזורי  

המחיר כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים מישקי ההתחברות  של האספלט לאבני השפה. 
 וביוב.

 
 פרוק ובניית משטחי בטון ו/או גרנוליט - 3.1.8

לפי הוראת המפקח, הקבלן יבצע פרוק משטחי בטון ו/או גרנוליט לכל עומק המשטח הקיים . 
העבודה כוללת את פרוק המשטח לרבות הזיון הקיים. הפרוק יבוצע באמצעים מכאניים מתאימים 

יבנה הקבלן  ח. בגמר עבודות הנחת הקו,והפסולת והזיון יפונו לאתר מוכרז בהתאם להוראת המפק
 משטח בטון ו/או גרנוליט במטרה להחזיר את המצב לקדמותו כולל זיון אם היה במשטח שפורק. 

המדידה לעבודה זו תהיה לפי מ"ר שטח מפורק והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל בניית 
. כאשר הקבלן יידרש רק לפרק משטח בטון ו/או גרנוליט והחזרת השטח לקדמותו לאחר הנחת הקו

מחיר הפרוק ופינוי הפסולת כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים משטח בטון ו/או גרנוליט, 
 וביוב.

 

 פרוק "זהיר" והעמדה מחדש של תמרורים, שלטי רחוב, שלטי פרסומת וכד' - 3.1.9
ירות בצורה שתאפשר תמרורי תנועה, שלטי רחוב, שלטי פרסומת, עמודי תחנות וכדו' יפורקו בזה

 שימוש חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפרוק כולל הצבע, השלט וכו'.
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והעמדתם  הקבלןהעבודה כוללת פרוק העמודים, ניקויים מבטון. אחסונם באתר או במחסני 
 במקום בו יורה המפקח כולל חפירת ויציקת יסוד מבטון עפ"י הנחיות המפקח.

 ף הקצב הסדרי תנועה.המחיר כלול בסעי
 

 כנ"ל אך תמרורים מוארים -  3.1.10
לעיל. בנוסף חלה עליו  הקודםבמסגרת סעיף זה יבצע הקבלן את אותן העבודות כפי שפורטו בסעיף 

האחריות לניתוק זרם החשמל לפני בצוע העבודה וחיבורו מחדש בתום הצבת התמרור ע"י 
 חשמלאי מוסמך.

 י תנועה.המחיר כלול בסעיף הקצב הסדר
 

  עצים בוגרים גזום – 3.1.11
, יגזום הקבלן את ענפי העצים הבוגרים ישובבמקומות לפי  הנחיית המפקח ומחלקת גינון של ה

הבולטים מקו הרחוב או המפריעים לעבודה או מכל סיבה אחרת. העבודה תבוצע ע"י גנן מקצועי 
קק"ל אם נדרש. המדידה לתשלום לפי  ושל פקיד היערות ישובולפי הנחיות מחלקת גינון ונוף של ה

 יחידה והתשלום כולל את כל האמור לעיל  לרבות סילוק הפסולת למקום שפך מאושר.
או ענפים שהינם קטנים מהגדרתו של עץ בוגר, הגיזום, העקירה ההובלה \או גזעים ו\שיחים ו

בלן לקחת והפינוי למקום מאושר באחריות הקבלן ובמסגרת מחירי היחידה השונים ועל הק
 בחשבון בהצעתו.

 
  העתקת עצים בוגרים - 3.1.12

עקירת והעברת  עצים תבוצע אך ורק לפי הוראות המפקח ובהתאם לכל האישורים הנדרשים 
מפקיד היערות קק"ל. העבודה כוללת גזום העצים ע"י גנן מקצועי עקירתם והעברתם למקום 

והמחיר ייכלל בנוסף לאמור לעיל  י יחידההמדידה לתשלום תהיה לפהמיועד כולל נטיעתם מחדש. 
 גם האחריות המלאה של הקבלן לקליטתם  מחדש של העצים אשר הועברו למקום החדש.

 
 התאמת רומי תאים ושוחות מסוג כלשהו  - 3.1.13

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במקומות בהם קיימים תאים בתחום העבודה מכל סוג )חשמל, 
, וכדומה( והמפלס המתוכנן של המכסה שונה מהמפלס הקיים יפורקו תקשורת, מים, ביוב, ניקוז

המכסים הקיימים על תושבותיהם ותקרותיהם ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם 
ס"מ, ההתאמה תבוצע ללא פרוק  35או הנמכתם. )כאשר המרחק להתאמת גובה השוחה הוא עד 

 תקרה(.

המתוכננים בתחום המיסעה ו/או שטחי הריצוף והגינון.   התאמת גובה המכסים תבוצע לרומים
התאמת גובה המכסים תתבצע בעזרת אלמנטים טרומיים. גובה הצווארון בשוחה המותאמת לא 

 ס"מ.  35 -יהיה גדול מ

התאמת המכסה  ולבצע מריחת מלט .אבנים חל איסור מוחלט להתקין את טבעת המכסה על גבי 
כדוגמאת  שתסופק ע"י היצרן תייעודימתאם \לבד ע"י תושבתתעשה בהתאם להוראות היצרן ב

בניית קונסטורוקציה בהתאם  המזמין או ע"י ע"י מתוצרת וולפמן או ש"ע שיאושר  GR-60Xדגום 
 .והמפקח להוראות היצרן

בשטחי מסעה סלולה יותאמו המכסים לאחר סלילת השכבה הראשונה ולפני סלילת השכבה 
 השנייה . 

 וקפד על הנחת אבנים שלמות בצמוד למכסה )במכסים מרובעים( .בשטחי הריצוף י

יש להקפיד כי חלקה הפנימי של התאמת הבטון יהיה נקי וחלק )יוסרו גרדים( , ובמקרה הצורך 
 ( , יידרש הקבלן לבצע מריחת מלט . ישוב)באם יחליט המפקח או נציג ה
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טבעות הגבהה טרומיות מדגם  או התאמת גבהי המכסים בהתאם לצורך תתבצע ע"י מתאמי אביב
GR-60X הביצוע יהיה עפ"י הנחיות היצרן תוצרת וולפמן או מתאם ש"ע שיאושר ע"י המזמין . 

לא תתקבל הבגהה על ידי אבנים משתלבות או בניגוד להוראות  ובפיקוח של שרות השדה שלו.
 .ישובהיצרן וה

ו לתשלום והקבלן יידרש לפרקם התאמות מכסים אשר לא יבוצעו על פי האמור לעיל , לא יאושר
 ולבצעם שוב .

 האמור לעיל כלול במחיר היחידה של ביצוע התאמת מכסי שוחה , ולא תשולם כל תוספת מחיר .

 הגבהת תא שנבנה מבטון או הנמכתו, יבוצעו באופן הבא:

ס"מ נמוך מהמפלס  30. שבירת הבטון הקיים בזהירות וחשיפת הזיון לאורך מינימאלי של 1
 הנמוך מבין השניים. -ון של התקרה הקיימת או המתוכננת התחת

 . סיתות ויישור הקירות השבורים.2

 . אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים, עם חפיפה. 3

   40 -ובתקרה ב 30 -. יציקת תקרה וקירות מבטון מזוין , בקירות יהיה הבטון ב 4

 . יותר השימוש בתקרה טרומית.5

 מכסה ברום המתוכנן.. התקנת ה6

. הפלדה תהיה חדשה ונקייה. כל ההצטלבויות 102הזיון יהיה מפלדה מצולעת לפי דרישות ת"י 
 פעם הקוטר. 40יקשרו בחוטי קשירה, חפיפות הזיון יהיו לפחות 

סידור הזיון בתקרה ובקירות דורש אישור המפקח וקונסטרוקטור. ללא אישור המפקח בכתב 
 הקבלן את התקרה או הקירות.ביומן העבודה לא יצק 

יציקת הקירות תעשה בבת אחת ויציקת התקרה תעשה בנפרד. הבטון יצופף במרטט מחט 
 רעידות בדקה.  8000בתדירות של 

 ויעגנן בבטון. 631במידת הנדרש יספק הקבלן מדרגות פלסטיות עם ליבת פלדה לפי ת"י 

החיצוני של השוחה הבא במגע עם לאחר גמר היציקה והאשפרה יבוצע ריסוס ביטומני מצידה 
 הקרקע.

לפני תחילת העבודה יפורק מכסה התא והמסגרת בזהירות כדי לאפשר שימוש חוזר. פרוק לא 
 זהיר לדעת המפקח יחייב את הקבלן בתיקון המכסה או החלפתו.

בכל מקרה כוללת העבודה את בטון המכסה, תיקוני אספלט במידת הצורך וניקוי וסילוק 
 באתר העבודה והן זו שנפלה לתוך השוחה.הפסולת הן 

המכסים יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטחי האספלט בו הם קבועים. לא 
תורשה כל סטייה, בליטה או שקיעה, של המכסה מפני המשטח הנ"ל. התאמת גובה המכסים 

 מזמין.שיקול הבהתאם ל או לפי פרט וולפמן לגובה הסופי תבוצע ע"י מתאמי אביב

הגבהת / הנמכת תא מחוליות טרומיות תתבצע ע"י הוספה ו/או הורדה של חוליות בהתאם 
 לצורך.

 התאמת גובה המכסים לגובה הסופי תבוצע ע"י מתאמי אביב בהתאם לצורך.
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לגובה  ומכסים מחיר התאמת גבהי שוחותלמען הסר ספק מובהר כי  -אופני מדידה ותשלום 
פי, כלול במחירי הנחת צנרת מים וביוב. רק במקרים שבהם שונה אספלט סופי ו/או ריצוף סו

או במקרים בהם הקבלן מתבקש גובה סופי של האספלט בתכנון, לעומת גובה סופי קיים, 
ישולם עבור התאמת גבהי החלפת הצנרת, \להתאים תאים שאינם במסגרת הנחת

 קיימות ע"פ הסעיף המתאים בכתב הכמויות. מכסים\שוחות

 
 אספקת והתקנת מסגרת ומכסה לתא קיים -  3.1.14

 , ללא נעילה.489המכסים יהיו בעלי ת"י  

כדי לשפר את יציבות המכסה ולמנוע "נדנוד" הסגר בתוך המסגרת, שטחי המגע צריכים להיות 
חרוטים. המכסה צריך להיות עם רפידה מיוחדת לשיכוך רעש בין הסגר למסגרת ולמנוע מגע אנכי 

ל הסגר למתכת של המסגרת. הרפידה תהיה מחומרים מיוחדים למניעת ישיר בין המתכת ש
מ"מ או יותר בהתאם לתכנון ולהוראות  600מ' יהיה  1.25 -שחיקתה. מכסה לתא שעומקו יותר מ

יותקן בכבישים, מדרחובים,  D400המפקח. בחירת המכסה תהיה בהתאם למיקומו. מכסה 
 שולים קשים של כבישים ואזורי חנייה.

 יותקן במדרכות ובאזורים להולכי רגל.  B125מכסה 

 החלפת תקרה לשוחות קיימות -  3.1.15
במקומות בהם לדעת המפקח יש צורך להחליף את התקרה לכוכים קיימים יבצע הקבלן פרוק 

פרוק התקרה הקיימת, התקנת תקרה טרומית חדשה כולל מכסה ומסגרת.  חפירה, אספלט,
פרוק התקרה, סילוק הפסולת, אספקת והתקנת תקרה  רה,חפי העבודה כוללת פרוק אספלט,

חדשה כולל כל העבודות ההתאמה הנדרשות לרבות יציקות בטון והשלמת פלדת  זיון,מילוי 
 החפירה והידוק במצע סוג א'. 

המדידה לתשלום לפי יחידה והמחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל לרבות פינוי 
 כה מאושר.התקרה הקיימת לאתר שפי

 
 התאמת גובה קולט מי גשם - 3.1.16   

במקומות בהם קיימים קולטי מי גשם והמפלס המתוכנן של המכסה שונה מהמפלס הקיים, יבצע 
הקבלן התאמת גובה פני קולטים למי גשם. ההתאמה תבוצע למפלסים ע"פ דרישת המפקח. 

, מסגרות ורשתות, נקוים העבודה כוללת פרוק זהיר של האלמנטים מברזל יצקת: אבני שפה
ס"מ,  15 –ואחסונם לשימוש חוזר, סיתות קירות הקולטן וחשיפת ברזל הזיון לאורך של כ 

השלמת ברזל הזיון ויציקת בטון כנדרש כולל הרכבה ועיגון חוזרים של האלמנטים מברזל יצקת, 
, הכול השלמות באספלט באזור המיסעה ורצוף או חומר אחר בדומה לקיים ליד אבני השפה

 בהתאם להנחיות המפקח. 
המדידה לתשלום לפי יחידה והמחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות סילוק הפסולת שתיווצר 

 למקום שפך מאושר.
 

 פרוק ובניית מדרגות קיימות -  3.1.17
במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן בזהירות מדרגות קיימות 

או כל חומר אחר ובסיום העבודה יבנה את המדרגות ויחזיר את המצב  מאבן, רצוף, בטון
 לקדמותו.

 העבודה כוללת פרוק, הרכבה ובנית המדרגות וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר.
 והמחיר כולל את כל האמור לעיל.ולפי היטל על  רהמדידה לתשלום תהיה לפי מ"

 
 פרוק קירות קיימים  -  3.1.18

ח יבצע הקבלן פרוק קירות קיימים מסוג כשלהו, בגובה או בעובי משתנים. עפ"י הוראות המפק
העבודה כוללת פרוק הקיר )כולל היסוד(, סילוק הפסולת ומילוי הבור שנוצר במצע סוג א' מהודק 
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עד לגובה שתית המדרכה המתוכננת. כמו כן כוללת העבודה פרוק "זהיר" של מעקות העומדים 
ראויים  לשימוש חוזר. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א והמחיר  בראש הקיר אשר לדעת המפקח

 כולל את כל האמור לעיל מבלי להתייחס לגובה, עובי או סוג הקירות. 
פרוק קירות בתוואי הנחת צנרת מים ו/או ביוב כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים ו/או 

 ביוב.
 

 רגל והתקנתם מחדש פרוק זהיר של מעקות בטיחות להולכי - 3.1.19        
על פי הוראת המפקח יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של מעקות בטיחות להולכי רגל לצורך שימוש 
חוזר. העבודה כוללת פרוק זהיר של המעקות על כל מרכיביהם, נקוים ואחסונם, פרוק היסודות 

ות וסילוק הפסולת ומילוי הבורות בחומר מילוי מאושר ומהודק בבקרה מלאה. התקנת המעק
מחדש במקום בו יורה המפקח כוללת חפירת ויציקת יסודות, התקנת המעקות, צביעתם על פי 

 דרישות המפקח, השלמת אלמנטים חסרים במידה ויהיו חסרים ומלוי חוזר כנדרש. 
 התשלום כלול בסעיף תקציב הסדרי תנועה.

 
 רחוב והתקנתו מחדש פרוק "זהיר" של פריט רהוט  - 3.1.20

המפקח יבצע הקבלן פרוק "זהיר" של פריטי רהוט רחוב או גן מסוגים שונים כגון:  על פי הוראות
ספסלים, עציצים, מחסומי רכב, אשפתונים וכדומה. הפריטים המפורקים ינוקו ויאוחסנו לצורך 
שימוש חוזר. ההתקנה החוזרת יכולה להתבצע באותו מקום לאחר גמר עבודות הרצוף או במקום 

ו והנחייתו של המפקח. עבודות ההתקנה מחדש כוללות חפירה, בסוס בטון, אחר הכול לפי הוראת
מלוי חוזר וכל עבודה נוספת נדרשת עפ"י קביעתו של המפקח ולשביעות רצונו המלאה. התשלום 

 כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב.
 

 

 

 

 

 עבודות עפר  04פרק 

 כללי
ת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם, רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצג

קרקעיות בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא . -כולל אפשרות להימצאותם של מערכות  תת
במידת הצורך על הקבלן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים ומערכות תת קרקעיות אחרות. 

ההוצאות של תיקון והחזרת במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל 
 המצב לקדמותו על הקבלן.

 
 

 או חציבה בשטח\חפירה ו – 4.1

 במפרט הכללי. 51.02החפירה תבוצע כמפורט בפרק 
מחיר החפירה כלול במחירי אספקה והנחת צנרת מים וביוב והוא כולל חפירה/חציבה בכל כלי 

דיים. לא תשולם תוספת עבור שהוא כפי שדרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת י
עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת כוכים, אבני שפה או כל מטרד אחר. עפ"י 
הנחיית המפקח ובהתבסס על בדיקות מוקדמות ישתמש הקבלן בחומר החפור למילוי ויפזר אותו 

 ס"מ.  20בשכבות מהודקות של 
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ר אחסנה זמנית של חומר החפירה לבצוע תשומת לב הקבלן לכך שלא תשולם כל תוספת עבו
עבודות מלוי בשלבים שונים של העבודה. עודפי החפירה יסולקו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה 

 עפ"י הוראות המפקח. הרשות המקומיתלאזור מאושר ע"י  או\ו ישובהמחוץ לתחום 
ב וכולל חפירה בהנחת צנרת מחיר החפירה/חציבה כלול במחירי היחידה של הנחת קווי מים וביו

 וחציבה בכל סוגי הקרקעות.

 

החפירה תבוצע בכלים מכאניים או בידיים בכל סוגי האדמה . העבודות יבוצעו בכלים ובשיטות 
קרקעיים. החפירה כוללת, פרט -שלא יגרמו נזק למבנים, לגדרות ולקווי השירותים העיליים והתת

, הוצאת אבנים גושי בטון וכל גופים 3להוצאות האדמה גם עקירת שורשים וגזעים בקוטר עד "
אחרים הנמצאים בתוואי החפירה. במקומות בהם השימוש בכלים מכאניים בלתי אפשרי או בלתי 
רצוי מסיבה כלשהיא תבוצע החפירה בעבודות ידיים. את המקומות בשטח בהם תבוצע חפירת 

 ידיים, קובע אך ורק המפקח .

ובאישור הבטיחות  תקנותנות בתמיכות, הכול לפי בזמן חפירת תעלה עמוקה יש לחזק את הדפ
 .המפקח

ביצוע התמיכות ותיקון מפולות עפר יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן. במידת הצורך על הקבלן 
גם לסדר על חשבונו גישורים מעל לתעלה בכניסות לבתים ולחנויות הנמצאים בתוואי החפירה. על 

י האדמה והיקף העבודות שיש לבצע בכדי לאפשר הקבלן לבדוק מראש את תוואי החפירה, סוג
  תנועת רכב ונגישות הולכי רגל לבתים בזמן ביצוע העבודה .

אין להרוס או לפתוח כבישים ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם הם יתוקנו 
 אפשרי.  מינימלי בלאחר מכן על חשבון הקבלן. כל הכבישים, שאותם חוצים הקווים, ייפתחו ברוח

עבור עבודות אלה ישתמש הקבלן במערכות דיפון בהתאם להוראות הדין ובהתאם לתקנות 
הבטיחות ובהתאם לאמור במפרט הכללי ובכל מקרה לא תשולם תוספת תשלום בגין עבודות 

בכל עומק דיפון, בגין מערכות הדיפון, הובלתם וכל הנדרש לביצוע העבודות עם מערכות דיפון 
 . ירה עבור כל סוג קרקעובכל רוחב חפ

 או מילוי בבקרה מלאה\יישור והידוק שתית ו – 4.2

 הטבלה הבאה מביאה הערכת אחוז הידוק לפי פרוקטור )צפיפות יחסית( בהתאם לשיטת ההנחה:
 IV III II I סוג המצע

קרקעות חמרה  תיאור החומר
 וחרסית

 חול  חול וטין

 צרורות גס

 חצץ 

 סלע מרוסק

 אחוז רטיבות
 פטימלי )ביחס יבש(או

 
6-30 

 
9-18 

 
9-12 

 

 )צפיפות יחסית( לפי פרוקטור אחוז צפיפות  שיטות הידוק
 95-100 95-100 90-100 בעזרת כלי מכני כבד

(80-100) 
95-100 

(80-100) 
 80-95 80-95 75-90 ויברטור ידני

(60-80) 
80-95 

(60-75) 
 80-95   ע"י הרטבה

(60-80) 
80-95 

(60-80) 
 60-80    ידנית הנחה

(40-60) 
 הידוק ידני 

 בעזרת הכאה
60-75 60-80 60-80 

(50-60) 
 

 60-80 60-80 60-80 60-75 השלכת חומר בחוזקה
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 (40-60) (50-60) )לא מומלץ(
 * צפיפות יחסית מבוטאת בסוגריים
 ** טבלה זו משמשת להערכה בלבד

 
 ידוק שונים וסוגי קרקע שונים.לסוגי ה 'Eהטבלה הבאה מביאה את ערכי מודל הריאקציה 

הידוק  עבור סוגי  'Eערכי   
 שונים

)ק"ג 
 לסמ"ר(

ללא   
 הידוק

 הידוק

 קל

 הידוק

 בינוני

 הידוק

 חזק

סוגי 
 קרקע/

 המצע

 של הצינור

  85% > 

 פרוקטור

 

40% > 

צפיפות 
 יחסית

85-95% 

 פרוקטור

 

40-70% 

 צפיפות

 יחסית 

95%  > 

 פרוקטור

 

70%  

צפיפות 
 יחסית

קרקע בעלת גרגירים  סיתחר
קטנים פלסטיות בינונית 
עד גבוהה, תכולת רטיבות 

 50% -גדולה מ

   

E'  0 

 

 חרסית

 חמרה

קרקע בעלת גרגרים 
קטנים, ללא פלסטיות עד 
פלסטיות בינונית, פחות 

חלקיקים גסים.  25% -מ
 -תכולת רטיבות קטנה מ

50% 

 
 

3.5 

 
 

14 
 

 
 

28 
 

 
 

70 

קרקע בעלת גרגרים  טין
קטנים, ללא פלסטיות עד 
פלסטיות בינונית.  יותר 

חלקיקים גסים.   25% -מ
 -תכולת רטיבות קטנה מ

50%. 

 
 
 
7 

 
 
 
28 

 
 
 
70 

 
 
 
140 

 

 חול

 
קרקע בעלת גרגירים 

 גסים, ודקים מעל
 12% -ל

    

 חול

 צרורות

קרקע בעלת גרגרים 
 -גסים, דקים פחות מ

12% 

 
14 

 
70 
 

 
140 

 
210 

 210 210 210 70 סלע מרוסק צרורות 
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כל )על ידי גם אם נדרש להחליף מילוי וגם אם לא, הקבלן יהדק היטב את המילוי  •
הנדרש לביצוע הידוק בהתאם לטבלאות הנ"ל ובהתאם לצרכים לצורך ביצוע מושלם 

 והכל במסגרת מחירי היחידה(. 

עד לקבלת צפיפות של  תופטימאליאס"מ עם הרטבה  20בשכבות של  הידוק המילוי •
כחלק ממחירי היחידה להנחת  אשו" יבוצע ללא לכל תשלום נוסף-לפי "מודיפייד 98%
 .צנרת

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהווינה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר  •
או מבנה כביש או כל נזק \ו העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל ריצוף

מובהר כי תיקון כאמור יבוצע על חשבון הקבלן  עקב השקיעות האלה. אחר שיגרם
 .הישובאו ה\ו בהתאם להוראות מהנדס הרשות

בדיקות הצפיפות תעשינה על ידי מכון התקנים, או כל מכון מוכר ומאושר על ידי  •
מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבצע על דעת עצמו ועל , הקבלן, על חשבון המזמין

בונו בדיקות נוספות, במידה ובבדיקות אלה יתקבלו תוצאות לא תקינות יבוצע חש
תיקון ע"י הקבלן ותבוצע בדיקה חוזרת ע"י המזמין ועל חשבון הקבלן, עלות בדיקות 
חוזרות כאמור יושתו על הקבלן. מובהר כי מספר הבדיקות המקסימלי לביצוע במסגרת 

מ'  100לכל בפועל ומקסימום בדיקה אחת  מחירי היחידה יקבע לפי אורך הצנרת המונח
 אולם המזמין רשאי לבצע בדיקות נוספות במרחק קצר יותר כאמור בסעיף. צינור

 
יודגש ויובהר כי הידוק המילוי בשכבות ובכל דרך כלול במחירי היחידה להנחת צנרת   

 או ביוב וכי לא תשולם בגינו כל תוספת תשלום.\מים ו
 

עבור סוג המילוי ואופן ההידוק  נציג הישובלן לקבל את אישור בכל מקרה באחריות הקב 
 .והיישום שלו עבור כל עבודה

 

 בעובי משתנה SWאספקה, פיזור והידוק חול טבעי  - 4.3
בשטחים שבהם יורה המפקח, חול טבעי נקי מחומרים אורגניים.  הקבלן יספק, יפזר ויהדק

. המחיר כלול במחירי היחידה להנחת SWה בעובי משתנ באישור מיוחד בלבד יאושר חול טבעי
מ"מ  3 עד קווי מים וביוב. הקבלן יכול לספק גם חול ממוחזר שטוף לעטיפת צנרת עם גודל גרגר

לאחר הגשת בדיקות מעבדה )כולל בדיקות קורוזיביות של החול( או אגרגט מסוג שומשום עם 
 .באישור מהמנהל בלבד מ"מ 3-5קוטר גרגרים 

 

 
 התעלות והחפירותמילוי  - .44

פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת, ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד  •
  .ביקורתהידי המפקח, ואישור המפקח לגמר התקנת תאי -לאחר אישור קו הצינורות על

. עובי שכבת המצע מחומר נקי מלכלוך ומאבניםהמהודק בתחתית התעלה  החול מצע •
המצע כלול במחירי  ים.-חול מחצבה או חול יהיו. חומרי המצע ס"מ 20המהודק תהיה 

 היחידה להנחת צנרת.
נציג או \או יועץ הקרקע ו\כפי שיוגדרו ע"י המתכנן ו במידה וקיימים תנאים קשים •

המפקח ואישור היצרן, יונח מצע לא יתקבל אישור מצע יציב ו שאינם מבטיחים הישוב
מצעים כאלה כאמור יהיו כלולים  צרכים המיוחדים.בטון, חצץ , טוף וכו' שיענו על ה

 במחירים להנחת צנרת.

ההידוק יעשה לאחר הרטבה ע"י ויברציה או הלימה. יש להימנע מהצפה בשעת  •
ההרטבה.  יש להרטיב מספיק על מנת להשלים נקודה קרובה לרוויה ואז להניח למים 

 לחלחל ולקרקע להתייצב.
ו חומר ששימש כשכבת מצע מהודק בתחתית התעלה.  לשכבת המילוי הצדי ישמש אות •

מקוטר הצינור )קו האלסטיות(  המילוי יבוצע באופן  3/2 -המילוי הצדי יגיע עד כ
 ובהתאמה לנדרש במפרט הכללי.ס"מ כ"א  20סימטרי בשני צדי הצינור בשכבות של 
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ארית המילוי הראשי מתחיל מעל לקו האלסטיות של הצינור.  שכבה זו מכסה את ש •
ס"מ   20ס"מ מעל קדקוד הצינור.  הידוק המילוי יעשה בשכבות של  30 -הצינור עד לכ

הו.  למילוי הראשי ישמש אותו חומר ששימש .מודיפיד א.א.ש 93%מהודקות בנפרד עד 
. נציג הישובאו חומר אחר מתאים שיאושר ע"י  כשכבת מצע מהודק בתחתית התעלה
ק מכני.  סוג ההידוק המכני צריך לעבור אישור מעל קדקוד הצינור ניתן לבצע הידו

 המפקח והיצרן ויהיה מושפע מסוג הצינור ועובי השכבה מעל קדקוד הצינור. 

במידה ואושרה לשימוש הכיסוי הסופי מעל המילוי הראשי יהיה במיטב האדמה החפורה  •
מה החפורה(. , שברים, פסולת, חומרים אורגניים וכו' )גם אם יידרש ניפוי האדע"י המפקח 

הכיסוי הסופי צריך להיות מהודק כך, שהתשתית שתיבנה מעליו לא תשקע. הדבר יכול 
בהתאמה לסוג ובכל דרך שתבטיח הידוק  םמכאניילהתבצע בשכבות ע"י שימוש בכלים 

 ן והמפקח.  החומר כמוגדר במפרט הכללי ובהסכם הכל לאישור המתכנ

ס"מ מתחת לפני האספלט תונח  48הסופי, בחפירות מתחת לכביש אספלט מעל הכיסוי  •
 98%כ"א עד ס"מ  20ס"מ מהודק בשכבות נפרדות של  40שכבת חומר גרנולרי בעובי של 

ס"מ ומעלה יבוצע  6מודיפיד א.א.שהו.  מעל המצע הגרנולי תונח שכבה מקשרת בעובי של 
 ס"מ. 4האספלט בעובי של 

ס"מ מתחת לריצוף תונח  40יסוי הסופי, בחפירות מתחת לריצוף משולב או מדרכות מעל הכ •
מודיפיד א.א.שהו.  מעל המצע  98%ס"מ מהודקת עד  20שכבת מצע גרנולרי בעובי של 

מודיפיד א.א.שהו  98%על  היטבהגרנולי תונח שכבת מצע של חול מורטב במים מהודק 
 שמעליו ינוח הריצוף המשולב.

ס"מ מתחת לפני הדרך תונח שכבת  30, בחפירות מתחת לדרך לא סלולה מעל הכיסוי הסופי •
 98%ס"מ כ"א עד  15ס"מ מהודק בשכבות נפרדות של  30מצע של חומר גרנולרי בעובי של 

 מודיפיד א.א.שהו.
גרגירים בקוטר בתחום של  50% -אחרת החומר הגרנולרי יהיה מורכב מ ידרשאלא אם כן  •

 מ"מ. 6-15גרגירים בקוטר של  50% -מ"מ ו 2-6
 

 ילוי בעפר )חומר מקומי, חומר מיובא(מ - 4.5
מתכנן הפרויקט והמזמין יהיו המחליטים הבלעדיים לעניין המילוי החוזר בתעלות. בהתאם 
להוראות יבוצע מילוי חוזר מחומר מקומי ובהתאם להוראה להחלפת המילוי יבוצע מילוי בחומר 

פי לכל עבודה. בכל מקרה אחר שיאושר ע"י המתכנן והמזמין, הכל בהתאם לצרכי המזמין וספצי
או להביאו \מובהר כי כל סוג של חומר אותו ידרש להחזיר או להביא הקבלן ידרש להחזירו ו

 לרמת הידוק הכל בהתאם למפרט הכללי.
עד לקרקע  -A  2 - 4דקים מסוג  במילוי בקרקע מקומית נקייה או מיובאת הקרקע תהייה עם

עבודות עפר  – 51.02. המילוי יבוצע כמפורט בפרק פחותדקים ל  4A        15%-18%חרסיתי מסוג  
של המפרט הכללי ועל פי המפורט במפרט המיוחד. הקבלן יכול לספק חול ממוחזר למילוי עם 

"מ. מילוי בחומר מקומי יבוצע רק בתעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב ולאחר מ 3עד גודל גרגר 
פקח ביומן העבודה. המחיר למילוי בחומר בדיקות הורסות לקביעת סוג הקרקע ואישור של המ

מקומי כלול במחירי היחידה להנחת קווי ביוב . שימוש בקרקע מיובאת למילוי, במקום קרקע 
 .מקומית יבוצע באישור בכתב של המפקח ביומני העבודה

 
. התשלום יהיה ע"פ מ"ק בהתאם להוראות המפרט וההסכםהמדידה לתשלום תהיה לפי 

 בכתב הכמויות . הסעיפים המתאימים 
 
 

 ופינוי עודפי חומרים ופסולת סילוק ערמות פסולת - 4.6
כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט בצורת תפזורת ואשר ניתן 

 להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או בעבודת ידיים.
, חלקי מבנים, צינורות ישנים, גושי פסולת אשפה, פסולת בניין, גרוטאות -כדוגמת פסולת תחשב 

כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו ובטון, שילדי מכוניות, אספלט שבור, מצעים 
 אל מחוץ לאתר .

מודגש בזאת שבאזור העבודה עלולות להתבצע במקביל עבודות בנייה של קבלנים אחרים. על 
 משך כל זמן ביצוע הפרויקט.הקבלן לדאוג לשמור על ניקיון תחום העבודה שלו ב
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פסולת הקיימת בשטח בתחילת העבודות, שלא מעבודת הקבלן תסולק במידת הצורך באישור 
המפקח בכתב למקום שפיכה מאושר ע"י משרד להגנת הסביבה. באחריות הקבלן להציג למפקח 

 אישור הרשות המוניציפאלית המתאימה המאשרת את מקום השפיכה המאושר. 
 של המפרט הכללי. 51017ת יעשה כמצוין בסעיף הטיפול בפסול

כל פסולת אחרת שנוצרה לאחר מכן בין אם היא נוצרה ע"י עבודות הקבלן ובין ע"י גורמים 
אחרים, תסולק על ידו ללא כל תמורה, מאחר ושטח אתר העבודה מצוי באחריותו. את המחיר 

 שונים.לסילוק פסולת, על הקבלן לכלול במחירי היחידה של הסעיפים ה
 

ממקום העבודה בכלים ובתדירות באופן ו כאמור לעיל הקבלן יפנה את עודפי האדמה והפסולת
. ולגורמים האחריםשעודפי האדמה והפסולת לא יהיו מכשול והפרעה לתנועה ולעבודה במקום 

למשאית שתוזמן מראש .  רבמקרים מסוימים יש לבצע פינוי מיידי ז"א העמסת עודפי החפירה יש
 שימוש במכולות בהסכמת הפיקוח בלבד .  יורשה

 בהתאם לדרישת המפקח עודפים ופסולת יסולקו באופן מידי.

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים 
ליו ע הגורמים הנוגעים בדבר, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו עם -הנ"ל 

  המתאימים ואישור מהמפקח ומבעל השטח. תהרישיונות כל לקבל א

חלקים מסוימים  זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי ןלעניי
 בקרבתו. ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או

 ויהיטמנה( וכל הנדרש מורשים )לרבות אגרות ה התשלום עבור פינוי וקליטת העודפים באתרים
 .לרבות אם נדרש פינוי מידיעל חשבון הקבלן )כלול במחיר החפירה( 

 
 סגירה זמנית של תעלות עפר חפורות - 4.7

 לאחר החפירה והנחת הצנרת, אין להשאיר תעלות ובורות פתוחים  בכביש ו/או במדרכה.  ▪

מלא של תעלות ו/או  במקרים חריגים שיאושרו בכתב ע"י המפקח בהם אין אפשרות לשיקום ▪
בורות בכבישים, יש למלא את התעלה והבור במצע מהודק בשכבות, עד לביצוע שיקום סופי, 
באישור המפקח ובהתאם לדרישות המשטרה. שיקום זמני זה, ייבדק ויתוחזק כל יום ע"י 
הקבלן כדי למנוע מפגעים בכביש או במדרכה. במקרים בהם לא ניתן לשקם זמנית את 

וחה, חובת הקבלן לגדר את התעלה, להציב פנסי אזהרה, שילוט ותמרור התעלה הפת
לא תשולם לקבלן תוספת עבור חפירה חוזרת ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון  מתאים.

 במחירי היחידה להנחת קווים.

 ביצוע חפירה ללא דיפון - 4.8

חריגה מתקנות ביצוע חפירה ללא דיפון יעשה באישור המזמין בלבד בכתב וכל מקרה לא תהיה 
 הבטיחות ובהתאם להוראות כל דין.

  מצע ותשתיותעבודות  5פרק 

 כללי - 5.1
 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים והבצוע. 51.03תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק    

 
 מצעים - 5.2

ר בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן  גרוסה סוג א' )לא כורכר( אש 
יעמוד בכל הדרישות המפורטות  במפרט הכללי. הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם למפרט הכללי. 
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 מוד פרוקטור בשטחי המיסעות והחניות. 100% דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה
 מוד פרוקטור. 98%באזורי המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה לפחות: 

 הנחת קווי מים וביוב .מחיר המצעים כלול במחירי היחידה ל 
       

 אגו"ם )אבן גרוסה מודרגת( - 5.3
 האגו"ם יהיה מסוג א' ויעמוד בדרישות לטיב כמפורט במפרט הכללי.    

מוד  100%הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם למפרט הכללי. דרגת הצפיפות הנדרשת הינה  
 פרוקטור. 

 ביוב .מחיר האגו"ם כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים ו
 

 יישור והדוק תשתית קיימת - 5.4
לפני ביצוע סלילת האספלט, יבוצע חריש שכבת התשתית הקיימת, הוספת אגו"ם או מצע בעובי 

 מוד פרוקטור. 100%ס"מ והידוק לדרגת צפיפות של  10עד 
 המחיר כלול במחירי היחידה להנחת קווי מים וביוב. 
 

 ה:תיאור השכבות במבנה מיסעה גמיש - 5.5
 המפלס הסופי של הקרקע המעובד, עליו מבוססת המיסעה.  –שתית 
שכבה או שכבות גרנולריות מעובדות המונחות במבנה על גבי השתית ומתחת לתשתית.  –מצע 

 בהנחת קווי מים וביוב המצע יהיה סוג א'.
שכבה גרנולרית מאגו"מ הנמצאת בין המצע לבין שכבות האספלט.  –תשתית )שכבת בסיס( 

 נחת קווי מים וביוב האגו"מ יהיה סוג א'. בה
 הקבלן יבצע את עבודות המצעים כמתואר בסעיף זה וע"ס המפרט הכללי.
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  אספלטעבודות  6פרק 

 כללי - 6.1 
 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  והבצוע. 51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק 

   האחריות לשמירת ניקיון אבני  האספלט לפני עבודות הרצוף ועליועל הקבלן לבצע את עבודות 
 השפה. כל המידות הן לאחר הדוק. 

בעבודות הנחת תשתיות מים וביוב, הקבלן מחויב לתקן את הריצוף והאספלט במדרכות 
 שעות.  72ובכבישים עד 

 
 ניסור אספלט קיים - 6.2

פלט קיים, יבצע הקבלן חריץ באמצעות בגבולות שטחי פרוק האספלט ובקווי ההתחברות לאס
מסור מתאים שיאושר ע"י המפקח.  למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ופטיש אויר. הניסור 

 יבוצע לעומק כל השכבות האספלטיות.
 מחיר ניסור האספלט כלול במחירי הנחת צנרת מים וביוב.

 
 ריסוס יסוד - 6.3

ק"ג/מ"ר. הבצוע יהיה  1.5שיעור )ללא דילול( ב  MS-10החומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן  
של המפרט הכללי. המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט,  51.04.52כמפורט בסעיף 

 פיזור, כבישה והידוק.
 

 ריסוס מאחה - 6.4
מאבק, לכלוך וכל  המשטח שיש לצפותו בריסוס מאחה, יטואטא במטאטא מכני ובמטאטא יד

 חומר זר.
ק"ג/מ"ר. הבצוע  0.5בכמות  50%מדולל במים בשיעור SS-1  וסס בתחליב ביטומן המשטח יר

 של המפרט הכללי. 510452כמפורט בסעיף  יהיה
 המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור, כבישה והידוק. 

 
 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות(  6שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי   - 6.4

 ש במפרט הכללי. ע"פ הנדר
המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה וחומרים גם את 

 )פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט בהתאם לצורך. עלות המגמר
בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או 

פרוק( יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת ה
 האספלט החדש.

  עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.                
 

 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות( 10שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי   -  6.5
בהם לא ניתן לבצע תיקון אספלט בשתי שכבות, יבוצע תיקון האספלט בשכבה אחת במקרים 

ס"מ. בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך  10בעובי של 
האספלט והקרצוף  או הפרוק( יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני 

 ש.ובסמוך למועד הנחת האספלט החד
 עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.

המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה וחומרים גם את 
 עלות המגמר)פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט בהתאם לצורך.

 
 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות( 4שאת בעובי שכבת בטון אספלט נו - 6.6

 טיב האגרגטים יהיה סוג א' במפרט הכללי.
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ולגבי שכבה   1הדרוג יתאים למצוין במפרט הכללי לגבי שכבה מקשרת בעלת גרגיר מכסימלי של "
. תכונות התערובת יתאימו לסוג א' כמצוין במפרט  1/2נושאת בעלת גרגיר מקסימאלי של "

 הכללי.
הביטומן האופטימאלי יהיו לפי ניסוי מרשל כפי שיוצג למפקח על פי המפורט במפרט  אחוזי

 הכללי .
המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה וחומרים גם את 

 עלות המגמר)פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט .
חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או  בכל מקרה של התחברות אספלט

הפרוק( יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת 
 האספלט החדש.

עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.  בד"כ ביצוע 
אחר ביצוע השכבה המקשרת, קרצוף האספלט בהתאם לשטח השכבה הנושאת יבוצע כדלקמן: ל

 ס"מ.               4שנקבע לקרצוף, וריבוד השטח המתוקן והמקורצף בשכבה נושאת אחת של 
 

 תיקוני אספלט )הטלאות( - 6.7
לפי הוראות המפקח יבצע הקבלן תיקוני אספלט )הטלאות(. העבודה כוללת נסור האספלט 

וסילוק שכבות האספלט, יישור והדוק התשתית הקיימת בבקרה מלאה,  בגבולות התיקון, פרוק
 10ק"ג/מ"ר, הספקה, פזור וכבישה, שכבות אספלט בעובי של  1.0בשיעור  MS10ריסוס יסוד 

ס"מ. התשלום בהתאם לסעיפים השונים בכתב הכמויות בתת פרק עבודות אספלט במיסעות. לא 
 ים קטנים )הטלאות(.תשולם כל תוספת עבור תיקוני אספלט בשטח

 
 תיקון באספלט קר זמני -  6.8

ישקול ביצוע תיקון האספלט באספלט  ישובהשעות ,  72כאשר לא מבוצעים תיקוני אספלט מעל 
 קר זמני.

 , כדלקמן:המזמין ובכתבתיקון באספלט קר זמני יבוצע רק באישור 

 מילוי התעלה כולל מצעים מהודקים בשכבות בהתאם למפרט. •

 ס"מ. 5 -עלה לעומק של כניקוי הת •

 מילוי התעלה באספלט קר מעט מעל לפני הכביש. •

 הידוק החומר בתעלה בעזרת מהדק ידני )אלמניה( או מכבש. •
 

 קרצוף וריבוד -  6.9
וכדי שתהיה אטימות מוחלטת ומשטח חלק בין המפלסים העליונים  בכתב לפי הוראות המפקח

נושאת עד לגובה פני הכביש הקיים, יבצע של האספלט החדש והקיים לאחר ביצוע השכבה ה
 הקבלן את הפעולות הבאות: 

ס"מ ע"י מקרצפת ברוחב התעלה שנחפרה, בתוספת של מטר מכל  4קרצוף הכביש בעובי  .1
 בכתב. צד של רוחב התעלה או על פי הנחיות המפקח

 ביצוע ריסוס מאחה. .2
 "מ. )שכבה נושאת(.ס 4ריבוד הקטע המקורצף ע"י מגמר )פינישר( בבטון אספלט בעובי  .3

 
עבודת הקרצוף תבוצע בהתאם למפרט הכללי. החומר המקורצף יסולק אל מחוץ לאתר העבודה, 

. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר. התשלום יהיה עבור כל או הטמנה מורשה\לאתר פינוי ו
 הפעולות המפורטות לעיל. 

שכבה מקשרת ,קרצוף ואז ע"פ החלטת המפקח בשטח ,ביצוע השכבה הנושאת יהיה אחרי ביצוע 
 ס"מ.            4ריבוד כל שטח הקרצוף בשכבה נושאת בעובי של 

 
 הידוק הבטון אספלט - 6.10

 .C◦170 - C◦150טמפרטורת תערובת האספלט לאחר ערבולה במפעל תהיה  .1

mailto:iwwa@iwwa.co.il


 

 2חומה ומגדל   תל אביב
 09-7903444טלפון משרד: 

                                             o.iliwwa@iwwa.c :Mail    
 

 יעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.

 C◦(5±135.)טמפרטורת ההידוק של בטון האספלט תהיה  .2
ייפסל ויורחק ע"י הקבלן ועל חשבונו בטון אספלט שיהודק בטמפרטורות נמוכות יותר  .3

 מהאתר.
 

 המדידה לתשלום כלולה במחירי היחידה לסלילת שכבות האספלט.
 

 מדידה ותשלום לביצוע תיקוני אספלט ולקרצוף וריבוד – 6.11
בדרישת תשלום לעבודות אספלט שהקבלן מגיש, חובה להגיש מדידת שטחים של מודד מוסמך 

 של עבודות האספלט שבוצעו ע"י הקבלן. ורשום המאמתת את הכמות במ"ר
הכמות הסופית שתאושר לתשלום עבור תיקוני אספלט, תהיה ע"פ חישוב תיאורטי של גודל 

חתך תעלה תיאורטי או ע"פ הכמות שנמדדה ע"י מודד  – 57.02.11התיקון במ"ר, כמפורט בסעיף 
 מוסמך ורשום, השטח הקטן מבין שניהם.

יהיה ביחידות של מ"ר ועל פי חישובי הכמויות בפועל שנמדדו ע"י התשלום עבור קרצוף וריבוד 
 ובהתאם להנחיות שניתנו לקבלן ע"י המפקח.ובהתאמה לפרטי בצוע המודד 
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  עבודות רצוף, אבני שפה, בטונים ושונות 7פרק 

 כללי - 7.1
 במפרט הכללי. 10תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 

 
 ריצוף באבנים משתלבות - 7.2

באזורי המיסעה, המדרכות והחניות יניח הקבלן אבנים  אספקה והנחה של אבנים משתלבות 7.2.1
ס"מ מינימום.  5משתלבות כמפורט במפרט הכללי. האבן המשתלבת תונח על גבי מצע חול בעובי 

ת אבן חדשה)ולא משנה הטיפוס המדידה לתשלום לפי מ"ר.  המחיר כולל את פרוק האבן, אספק
ס"מ לפחות )לא חול  5והגוון שיידרש ע"י המפקח(, כולל אספקת אבן לבנה לרבות מצע חול בעובי 

. השלמות תבוצענה באבן מנוסרת, המזמיןממוחזר(. המחיר כולל הנחה של כל דוגמה שתבחר ע"י 
 לא יותר שימוש בגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר היחידה.

 ה בלבד של רצוף מסוג כלשהוא מפרוקהנח 7.2.2
על פי הוראות המפקח יניח הקבלן רצוף מסוג כלשהוא שמקורו מפרוק. העבודה תבוצע 

לעיל. המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל פרוק והנחה בלבד  7.2.1כמפורט בסעיף 
ס"מ לפחות )לא חול ממוחזר(.  5של האבנים שמקורן מפרוק לרבות מצע חול בעובי 

למות תבוצענה באבן מנוסרת, לא יותר שימוש בגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר הש
 היחידה.

 –הקבלן ייצב את החול ב  –ייצוב חול במלט במקומות בהם יידרש ועל פי הוראת המפקח  7.2.3
 מלט.  5%

פרוק ריצוף בלבד ללא הרכבה ו/או אספקת אבני ריצוף כלול במחירי היחידה להנחת  7.2.4
ולא תשולם כל תוספת עבור עבודת הפרוק ופינוי הפסולת לאתר פינוי  צנרת מים וביוב

  פסולת מאושר.
  

 אבני שפה - 7.3
, היחידות תהיינה 19דרישות החוזק והגימור של האבן שפה יהיו בהתאם לת"י  –כללי  7.3.1

 טרומיות.
 סוגי אבני שפה:

עוגלים כולל אלמנטים מ 202.1.3ס"מ לפי סווג   14 – 17/  25אבן שפה ישרה  .א
 חיצונית או פנימית.

 . 202.4.1ס"מ לפי סווג  15/ 23אבן שפה למעבר חציה  .ב
 .202.3.1ס"מ סווג  10/    20 אבן גן  .ג
 . 202.2.1ס"מ לפי סווג  23/23אבן שפה לאי תנועה  .ד
 ס"מ כולל פינות ימניות ושמאליות. 45/45/18אבן שפה כניסה לרכב  .ה

 יסוד בטון 7.3.2
 ס"מ. 10X  10ס"מ עם גב בטון במידות  10וד בטון בעובי כל אבני שפה תונחנה על גבי יס

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן ומובא. אבני השפה  250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות 
 . 1:2יחוברו ביניהם בטיט צמנט ביחס של 
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 הנחת אבני שפה מונמכות 7.3.3
במעברי חציה תסופקנה ותונחנה אבני שפה מונמכות בהתאם לפרט הסטנדרטי. לא 

עבור אבנים קצרות פינתיות והנחה בקשתות. לא  תשולם תוספת
יורשה השימוש בשברי אבן שפה. כ"כ לא תשולם  תוספת עבור הנחת 

 אבני שפה מונמכות. 
 סגירת מרווח      7.3.4

מקומות בהם תונחנה אבני שפה ו/או אבני מעבר בצמוד למסעה קיימת יבצע הקבלן 
ון או באספלט מהודק המרווח הנוצר בין האבן למסעה בבט סגירת

עפ"י הנחיות המפקח. העבודה הנ"ל כלולה במחירי פרוק והתקנת 
 אבני שפה.

 
  הנחה בלבד של אבני שפה מסוג כלשהוא -  7.4

 העבודה מתייחסת להנחת אבני שפה שפורקו והינן לשימוש חוזר.
יחם  בהתאם או מפרוק שבוצע על ידו קודם לכן ולהנ ישובעל הקבלן לספק את האבנים ממחסני ה

 כאמור במפרט הכללי.
, הנחה, פילוס, יסוד וגב הבטון. העבודה הישובהתשלום יהיה עבור אספקה מפרוק או ממחסני 

 תימדד לפי מטר אבן מונחת במקום. 
 

 פס האטה מאספלט - 7.5
על פי הנחיית המפקח, יבצע הקבלן פס האטה מאספלט על גבי מסעות במקומות שונים ברחבי 

ס"מ בגבולות פס ההאטה בקו  50ט. העבודה כוללת: חיתוך רצועת אספלט ברוחב העיר לפי פר
מתמשך וישר ולעומק השכבות האספלטיות  באמצעות מכונת חיתוך מאושרת ע"י המפקח, 
סילוק האספלט ומריחה בביטומן  חם של דפנות החיתוך, חספוס וניקוי פני אספלט קיים 

ק"ג/מ"ר, פזור וכבישת שכבת בטון  0.5בשיעור  SS-1 וריסוסו באמולסיה  בטומנית מסוג 
אספלט נושאת בעובי משתנה. המדידה לתשלום לפי קומפלט. המחיר כולל את כל  האמור לעיל 
לרבות צביעת פס ההאטה בצבע צהוב מעורב בחומר מחזיר אור  והתקנת "עיני חתול" בצבע 

ום סעיף תקציב הסדרי תנועה צהוב כמפורט בתכניות. חידוש/תיקון פס האטה קיים כלול בתשל
 והנחת קווי מים וביוב. 

 דרישה לביצוע פס האטה חדש, יהיה בתשלום .
מחיר בניית פס האטה, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן 

מערכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה  12%מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא תעלה על 
 למה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.מלאה וש

 
 בניית מדרגות - 7.6

מקומות המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראת המפקח יבנה הקבלן מדרגות ממרצפות, אבן, בטון 
יצוק או אלמנטים טרומיים תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  באישור המפקח יבצע הקבלן מדרגות 

אחרות מהמצוין בכתב הכמויות לצורך התאמה למצב הקיים בשטח. סוג הציפוי יקבע  במידות
ע"י המפקח במקום. העבודה כוללת את החפירה והמילוי הדרושים, שכבת מצע מהודק, משטח 
בטון  מתחת למדרגות, טפסנות, פלדת הזיון, יציקת הבטון ואשפרתו וכן אספקת המדרגות 

 הכול בהתאם לפרוט בתכנית הפרטים.דרכה, במוהתאמתן לגבהים המתוכננים 
 המדידה לתשלום תהיה במטר אורך והמחיר יכלול את כל החומרים ואת כל האמור לעיל.  

 
 מבוטל - 7.7

 
 מבוטל - 7.8

 
 מבוטל - 7.9
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 עמודי מחסום  - 7.10
ת במקומות לפי  הוראת המפקח יפרק ויתקין הקבלן עמודי מחסום מסוגים שונים. העבודה כולל

את פרוק הרצוף, האספלט, הבטון, גרנוליט או כל סוג אחר של משטח  שבתוכו יותקן עמוד 
המחסום, החפירה הנדרשת ליסודות, אספקת ויציקת הבטון לפי הנחיית המפקח, מלוי חוזר 
במצע סוג א' מהודק סביב היסוד, רצוף חוזר, השלמת אספלט, בטון, גרנוליט, או כל סוג של חומר 

משטח מסוג זהה סביב העמוד, הכול לשביעות רצונו המלאה של המפקח, כולל ניקוי אחר לקבלת 
 וסילוק כל פסולת שתיווצר במקום.

 מחיר הפירוק וההרכבה של עמודי המחסום כלולים במחירי היחידה להקצב תנועה.
 

 אבן שפה יצקת לקולטן - 7.11
צקת לקולטן מי גשם קיים. במקומות לפי הוראות המפקח  יספק ויתקין הקבלן אבני שפה מי

העבודה כוללת פרוק אבן היצקת הקיימת )במידה וישנה( כולל פרוק משטחי הרצוף, אספלט, 
בטון, גרנוליט או כל סוג אחר של משטח הנמצא בסמוך לאבן היצקת הנ"ל, פרוק יציקת הבטון 

של אבן שבגב האבן היצקת, סיתות הבטון ויצירת משטח להנחת האבן היצקת, אספקה והנחה 
היצקת החדשה כולל עגונה בבטון מעל פתח הקולטן, מלוי חוזר בחול בגב האבן והחזרת הרצוף, 
האספלט, הבטון, הגרנוליט או כל סוג אחר של משטח למתכונתו המקורית, הכול לפי הנחיית 

 המפקח ולשביעות רצונו המלאה.
 המדידה לתשלום לפי יחידה והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 
 טון( 40רשת ומסגרת לקולטן )עומס כבד  - 7.12

טון( לקולטן מי  40במקומות לפי הנחיית המפקח, יספק ויתקין הקבלן רשת ומסגרת )עומס כבד 
גשם קיים. העבודה כוללת פרוק הרשת והמסגרת הקיימים )במידה וישנן( כולל סיתות מסגרת 

ה כולל עיגונה בבטון  הבטון בתוכה נמצאת המסגרת, אספקה והתקנה של המסגרת החדש
 ואספקה והתקנה של הרשת מעל המסגרת , הכול לפי הנחיית המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

 המדידה לתשלום לפי  יחידה והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 אדמת גן מטיב מאושר  -7.13
 -העבודה תעשה בהתאם למפרט הכללי. האדמה תיחפר משכבת קרקע תחתונה מעומק גדול מ 

. האדמה תהיה ללא עשבי בר ושורשים, 5ס"מ לא יעלה על %  3 -מ'. אחוז האבן הגדולה מ 1.0
 הקבלן יקבל אישור מהמפקח לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה מתאימה לצמחי גן. 

ס"מ  30העבודה כוללת ניקוי השטח מאבנים ועשבים אספקה פיזור ויישור של אדמת גן בעובי 

  5 -בתכניות ועפ"י הוראות המפקח. דיוק היישור לאחר הפיזור יהיה ל במקומות המסומנים
ס"מ נמוך מפני הנ"ל. כל  5 -ס"מ פרט לקטעים שלאורך ריצוף ואבני שפה שם היישור יעשה ב

העבודות יבוצעו בקרקע יבשה או לחה מעט. באם לפי דעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על 
ס"מ לפחות במחרשה או כל כלי  20ל הקבלן לחרוש לעומק המידה בשעת פיזור ויישור, יהיה ע

 כל זה על חשבון הקבלן.  -אחר מאושר. לאחר החריש תיושר האדמה כאמור לעיל 
ס"מ. האדמה תסופק ע"י הקבלן ממקורות  30עובי השכבה המפוזרת והמיושרת מינימום 

ל או גורם אחר מוסמך העומדים לרשותו ולצורך כך יציג הקבלן אישור מאת מנהל מקרקעי ישרא
 שכרית האדמה הנ"ל נעשתה באישורם, וכן דרכי הגישה אל אתרי הכרייה  וממנו נעשו באישורם. 

 יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים או לאחר תוספת קרקע.
 על הקבלן לכלול את אספקת אדמת הגן וכל העבודה הנדרשת במחירי היחידה השונים.

 

 ס"מ עם אלמנט גומה 100X 100 -פתח לעץ כ - 7.14
ס"מ ) רבע( בגוון שיבחר. העבודה כוללת עב' עפר  100/100גמר אבן תיחום גומה לעץ מסגרת 

 נדרשות, יסוד וגב בטון סביב הכול לפי הפרט.
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פרוק הריצוף והעמדתו לרשות המזמין, חפירה זהירה של הבור כנדרש לעץ ללא פגיעה באבן הגן 
קרה של עץ קיים בנית האלמנט סביבו שלש צלעות במקרה והעץ וביסוד כלולה במחיר הפתח. במ

 הקיים צמוד לקיר פיתוח.
המדידה והתשלום : עבור פתח חדש שלא היה קיים ישולם לקבלן עפ"י יח' קומפלט כולל כל 

 הנ"ל. החזרת פתח לעץ קיים לקדמותו כלולה במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ני לעבודות הנחת קווי מים וביובמפרט טכ - 08פרק 

 עבודות מים וביוב - 57תת פרק 

 הנחת קווי המים 57.01

 כללי

 מערכת אספקת המים כוללת התחברות לקווי מים קיימים וביצוע רשת מים .

יש לראות את המפרט הטכני המיוחד הנ"ל כמסמך משלים ומבאר למפרט הטכני הכללי . 
 הוסיף ולהשלים את האמור במפרט הכללי ולא במקומו .ההוראות הכלולות במסמך זה באות ל

 ואביזרים, פוליאתילן, פוליאתילן מצולב צינורות פלדה - 57.01.1

מעלות ומתאימים  40או ש"ע, יהיו עם גימור מדרים)פאזות( של  4צינורות פלדה מסוג טריו  .א
מפוליאטילן שחיל  (, עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית20לריתוך השקה מלאה )עד קוטר "
  מ"מ או ש"ע.  4תלת שכבתי מסוג "טריו" בעובי 

 עובי דופן הצינורות יהיה כדלקמן: .ב
 מ"מ. 3.65:  2צינורות בקוטר "
 . 5/32: " 3" - 8צינורות בקוטר  "
 . 3/16: " 10" – 16צינורות בקוטר "
 שחיל . יהיו עם ציפוי בטון פנימי ועטיפה חיצונית מפוליאטילן  2צינורות בקוטר "

בעלי  במידה ולא ניתן יהיה לספק צינורות בעובי דופן או בקוטר הנדרש יספק הקבלן צינורות
 .עובי דופן גדול יותר או בקוטר גדול ללא שינוי במחיר

   :יוצרו לפי התקן הישראלי ומפמ"כ מכון התקנים צינורות הפלדה .ג

        .530ת"י  -צינור שחור  -
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  .266.1מפמ"כ  -ציפוי בטון פנימי  -

 .5452הצינורות יהיו עם תקן ישראלי לבטון למי שתייה, ת"י  -

 266.4מפמ"כ  -עטיפה בבטון דחוס  -

 מ"מ 4עטיפה חיצונית טריו בעובי  -
כולל, יבוצע בעזרת מצמדה בקוטר המתאים בלבד.  20עד " 8"-ריתוך צינורות פלדה בקוטר מ .ד

 חיתוך צינורות פלדה במידת הצורך יבוצע ע"י דיסק בלבד. 
ומעלה יתבצע ע"י חיבור ראשים בפעמון )ראש זכר ונקבה(.   22ריתוך צינורות בקטרים " .ה

  מספר הזחלים למילוי יהיה בהתאם למפרט מקורות.
כל ההתחברויות לקווים ראשיים יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים עם ציפוי בטון פנימי עם  .ו

ן שחיל או ללא עטיפה נתון תקן ישראלי לבטון למי שתייה ועטיפה חיצונית מפוליאטיל
( חרושתי ואביזרים שונים לאורך Tלהחלטת המזמין. קשתות, הסתעפויות, מעברים, טי)

מייצור חרושתי  -פנימי מבטון ועטיפה חיצונית חרושתית   עם ציפוי 40הצינור יהיו סקדג'ואל 
  .255בלבד בהתאם לת"י 

 מסוג : ביריעות מתכווצות ומעלה ייעטפו 3ראשי הריתוך של צינורות פלדה בקוטר " .ז
 WRAP SLEEVE CANUSA  או ש"ע או על פי הנחיות שרות שדה של יצרן הצינורות.  

ואביזרים )קשתות, הסתעפויות וכו'( בכל קוטר  2ראשי הריתוך של צינורות פלדה בקוטר "
  HCA\HCO CANUSA WRAPID TAPE טמונים באדמה יעטפו בסרטים מתכווצים מסוג 

 .או ש"ע
 ואביזריהם יהיו בהברגה ו/או בריתוך מעל הקרקע . 2,"1ורים של צינורות בקוטר "חיב .ח
ס"מ מעל הקו ולכל אורכם של הקווים )כולל חבורים למגרשים(,  30 -מעל קווי המים בגובה כ .ט

ס"מ  50בצבע כחול , ברוחב או ש"ע  RACIילן( תוצרת  ת)פוליא תונח רשת סימון פלסטית
שעבר למינציה עם כיתוב "זהירות קו מים" בעברית  הרשת, סימון  מ"מ.  במרכז 1.5ובעובי 

 HDPE/pexgolוערבית. מחיר רשת הסימון נכלל במחיר הנחת הצינור. )כאשר הקו הוא מסוג 
 תיליי מתכת והרשת תונח מתחת למבנה הכביש או המדרכה( 2בסרט שיונח צריכים להיות 

או המפקח על מנת לסגור מעגל לצרכי \רן ווהתיילים יחוברו בקצותיהם בהתאם להוראות היצ
 .איתור

עבודות הריתוך וציפוי הריתוכים )הראשיים( בצינורות פלדה יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מאושרים  .י
 ע"י חברת צינורות ו/או מקורות ו/או הטכניון.

בסוף יום עבודה ראשי הצינורות יאטמו לפני מילוי התעלה כדי למנוע חדירת עפר וגופים זרים  .יא
 לצנרת. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.

רגבים וכל  בעת הנחת קו )לפני תחילת הריתוך(, יש לנקות את פנים הצינור משאריות עפר, .יב
לכלוך אחר על ידי העברת משחולת בתוך הצינור. המשחולת מורכבת מספוג שקשור למוט 

 הראשים. ברזל או לכבל ומעבירים אותו בתוך הצינור לפני ריתוך
להוראות המתכנן  בהתאם סופקוי צינורות פוליאתילן מצולב יתאימו לתקנים הרלוונטיים, .יג

ויתאימו לקטלוג הטכני המצורף של גולן מוצרי פלסטיק או להוראות העדכניות ביותר לשימוש 
בצנרת פוליאתילן מצולב ויעמדו בכל הוראות היצרן. האספקה וההתקנה תהיה בליווי מלא של 

השדה של היצרן וידרשו אישורי היצרן לפני תחילת הפרויקט, במהלך הפרויקט ובסיום שירות 
 ישובהפרויקט. מובהר בזאת כי פרטי הביצוע שעל פיהם יבוצעו העבודות יאושרו מראש ע"י ה

. ישובאו "פלאסון" כפרטים מחייבים עבור ה\ואין להתייחס לפרטי הביצוע שבקטלוג "גולן" ו
או \ויש הבדלים בין האמור במפרט הטכני לבין האמור בקטלוג גולן ו מובהר עוד כי במידה

פלאסון המפקח יקבע את אופן הביצוע והקבלן לא יקבל תוספת תשלום בגין כך ולא תהיה לו 
מילוי מסויים בתעלה \כל טענה בנדון. לדוגמא: במידה והמפרט הטכני דורש סוג ריפוד

המפקח יקבע. על הקבלן לקחת בחשבון לצורך  פלאסון מאפשרים אחרת,\מדריך גולן\וקטלוג
 הצעתו את הסעיף המחמיר ביותר.

בחוזק  יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים פוליאתילן מצולב )פקסגול(בצנרת כל ההתחברויות  .יד
PN-16האביזרים כאמור יאושרו לפני הזמנתם מסוג אלקטרופיוג'ן , מתוצרת פלאסון או ש"ע .

בודה ויצרן הצנרת. מובהר בזאת כי בהסתעפויות מקו אל קו ע"י מזמין העואספקתם לאתר 
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. שימוש ברוכבים יהיו דרושים אישור ולא רוכב Tאביזר חרושתי מסוג אחר או אל חיבור נדרש 
 מיוחד של מזמין העבודה ובכפוף לליווי צמוד של יצרן הצנרת ואישורו.

 במחיר הנחת צינורות מחיר אספקת והרכבת למדים, זוויות וכל האביזרים האחרים כלול .טו
קרקעיים כל -)במעבר מכשולים תת .המים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת

 .עבור כל סוג צנרת האביזרים הנוספים הנדרשים כלולים במחירי היחידה להנחת צנרת(
כל המעברים, מחברים והאביזרים הנדרשים לביצוע התחברויות מצנרת מסוג כלשהוא לצנרת  .טז

ר יהיה כלולים במחירי היחידה של העבודות השונות. מובהר כי לא תשולם תוספת מסוג אח
תשלום בגין הצורך בשימוש באביזרים מיוחדים לצרכי מעבר בין סוגי צנרת ואף אם לא נדרש 

 מעבר בין סוגי צנרת.
על הקבלן להקפיד בהתייחסות הברורה לתקנים. אותם צינורות שאינם מיוצרים תחת השגחת  .יז

ציג מסמכים מתאימים המאשרים את עמידת לההקבלן על תקנים אסורים להנחה. מכון ה
 .לאישור הפקוח החומרים בתנאי המפרט

 
 

 הנחת צינור מים זמני – 57.1.1.1

א. בהתאם לדרישת המפקח תותקן צנרת זמנית )לא בכל עבודה, רק בכאלה שתהליך העבודה 
 נית כוללת:העבודה עם צנרת פוליאטילן זמידרש ע"י המפקח( , 

ממ"ר על פני הקרקע ו/או בחפירה  35אספקת והנחת צנרת פוליאטילן וחוט נחושת חשוף  .1
 בעומק הסטנדרטי. הנחת צנרת פוליאטילן תבוצע לצורך הספקת מים זמנית.

מאושרת להובלת מי שתייה ע"י משרד  HDPE100 SDR11הצנרת הזמנית תהיה מחומר  .2
ריך להיות חומר נקי ולא ממוחזר והקבלן צריך להציג הבריאות. החומר ממנו מיוצר הצינור צ

 אישור מהיצרן על כך שהוא עובד ומייצר את הצינורות בהתאם לדרישות ולתקנים.
הנחת חוט נחושת יבוצע במקביל להנחת צנרת הפוליאטילן באותה תעלה, לצורך הארקה  .3

ר ליציאות ברזל חשמלית. ביצוע   כל היציאות וההתחברויות הדרושים. כבל הנחושת יחוב
 וההתחברויות הדרושות באמצעות שלות מתאימות.

חיבורי צנרת פוליאטילן יעשו באמצעות אספקת והתקנת אביזרים פלסטיים שיחוברו לצנרת  .4
 הראשית, מעברי כביש, חיבורי בתים וכד'. לפני כל חיבור צרכן יותקן מגוף שרות.

 יזרים בגמר העבודה.פירוק צנרת הפוליאטילן הזמנית, כבל נחושת וכל האב .5
 

 ופיזורם הובלת הצינורות ופריקתם - 57.01.2

 של הצינורות תעשה תוך זהירות מרבית למניעת פגיעה בצינורות והפיזור ההובלה והפריקה .א
 ועל פי הנחיות יצרן הצינורות.

מותר רק  אין לזרוק צינורות בשעת הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול הצינור
הצינורות יפוזרו  מסילות מתאימות כשהוא נשען על קצותיו החשופים מבידוד. על גבי

לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר למניעת הצורך בטלטול נוסף. הנחת 
 .שורם ע"י המפקחיצינורות בתעלה תבוצע רק אחרי א

 25חב של פריקת הצינורות תבוצע ע"י ווי הרמה תוצרת חברת צינורות ו/או רצועות ברו .ב
ס"מ מעל פני הקרקע. קיים מתקן  10ס"מ לפחות. הצינורות יונחו בגובה של לפחות 

ולכל קוטר  JCBלתפיסת צינורות, הרמתם והנחתם בתעלה. המתקן מורכב על מחפרון 
 אין לכרוך חבלים או כבלי פלדה מסביב לצינורות. צינור מתקן נפרד.

והציפוי הפנימי של הצינורות כולל  על הקבלן להקפיד על שלמות העטיפה החיצונית
. יש לשמור על הרישומים ועל תקינות צנרת פלסטית ללא שריטות בעת הנחתה בקצוות

. כל הפגמים בצנרת ועל גבי הצינורות הפלסטיים המופיעים על גבי עטיפת הצינורות
שנגרמו במהלך ההובלה ו/או האחסון ו/או הפזור יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי 

נחיות היצרן ובאישור המפקח. חובה לאבטח את הצינורות בשטח האגירה למניעת תזוזה ה
 של הצינורות.
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מחיר העמסה, הובלת הצינורות ממחסני הספק, פריקה, אחסון ופיזור צינורות כלול במחיר  .ג
  .. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאתעבור כל סוג צנרת הנחת צינורות המים

 
תהיה בהתאם להוראות וכל סוג צנרת אחרת פוליאתילן \צנרת פקסגול הובלה ופריקת .ד

מבלי לגרוע מהוראות  וכל סוג של צנרת היצרן והאמור לעיל תקף גם עבור צנרת פלסטית
 היצרן. 

 
 ריתוך השקה בהצמדה מלאה לחיבורי צינורות מפלדה  -מפרט ריתוך צנרת פלדה  57.01.3

   כללי 57.01.3.1
לאה" לצינורות פלדה, נותן תשובה הולמת לדרישה לביצוע ריתוך בחדירה הריתוך "בהצמדה מ

מלאה, מבלי שאיזור הריתוך יהווה נקודת תורפה מבחינה קורוזיבית. שיטת הריתוך הנדרשת 
לריתוך צינורות פלדה הנה שיטת הריתוך ב"הצמדה מלאה". שיטת הריתוך הנ"ל דורשת שגימור 

)אך בכל מקרה במידה וקיימת סתירה בין האמור  22'' הקצוות בצינורות הפלדה בקטרים עד
 יהיו כדלקמן: בסעיפי הריתוך לבין הוראות היצרן המתכנן יקבע איך לבצע( 

 מעלות(. 2½מינוס  -)ארבעים מעלות פלוס ±040   02.5ממדי המדרים )פאזות( יהיו:  .א
יהיה מצב  מ"מ מקסימום. בכל מקרה לא  0.8גובה פני השורש במדרים )בפאזות( יהיה  .ב

 שתישאר פינה חדה שעלולה לגרום לפציעה.

 .AWWA  205גימור קצוות בטון הפנים יהיה בהתאם לדרישות תקן  .ג
 . גימור הבטון בניצב וישר עם קצה הצינור.1ג.
 . אחידות בעובי ציפוי בטון הפנים.2ג.
 . ללא נסיגה בבטון עד כדי פלדה חשופה.3ג.
 גימור קצוות הצינור .ד

 הקצוות יהיו נקיים מכל לכלוך, חלודה, דבקים, פריימר וכו'. –וות הצינור . ניקוי קצ1ד.

 . ללא פגיעות, מכות, או מעיכות בפלדה.2ד.
   

 כל הריתוכים יבוצעו לפי שיטת ריתוך של קשת מוגנת. )אלקטרודה מצופה(. 
בלבד. השימוש  ZIKAמתוצרת  E6010האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה ע"פ תקן 

 אלקטרודות מסוג ו/או תוצרת אחרת יהיו טעונות אישור המפקח.ב
 אלקטרודות הריתוך צריכות להיות חזקות מחוזק הכניעה של הפלדה אותם מרתכים.

, 7010יש לרתך עם אלקטרודות    X-52, פלדה 7018)אוגנים לדוגמא, יש לרתך עם אלקטרודות 
קטרודות תאוחסנה עד  לשימוש במיכלי (. האלE6010יש לרתך עם אלקטרודות  X-42פלדה      

האריזה המקוריים והסגורים, בתצורה שתמנע ספיגת רטיבות ופגיעה בציפוי האלקטרודות. 
 אלקטרודות אשר נרטבו או ניזוקו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר, תיפסלנה.

 טרודה.לכל סוג של אלקטרודה נדרש אמפרז' )זרם( מתאים, תלוי בסוג האלקטרודה ובעובי האלק
 100% -אמפר ב 350-400הרתכת הנדרשת ועונה לכל סוגי האלקטרודות היא רתכת דיזל  גנרטור 

 וולט. 70לפחות, מינימום   70%נצילות, בדיוטי סקייל של 
 

 עבודות הכנה לריתוך  57.01.3.2

 בדיקת שלמות הצינור  א.

י החוץ והפלדה  של תיבדק שלמות צפוי הפנים לאורך כל הצינור, ציפו –בדיקה חזותית  
הצינור. במידה ויתגלה צינור עם פגם בולט כגון דפורמציה, כיפוף, מעיכה, שבר בציפוי הפנים 

הצינור יסומן וידווח למנהל העבודה ולמפקח. הצינורות  –שלא ניתן לתיקון, אובליות בולטת 
 יותרו לשימוש רק לאחר בדיקת המפקח ואישורו.
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 בדיקה ותיקון בטון פניםב. 

בדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה, ישמש סרגל מפלדה עם צד חד, גדול מקוטר הצינור הנבדק. ל 
הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בשני מקומות מגע מנוגדות על ההיקף, יישר 
ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה ב"פני השורש". כמו כן, יגלה ויאתר מקומות 

פוי. בדיקה זאת, יש לבצע על כל קצה של כל צינור. יתוקנו כל הפגמים בציפוי עד שחסר צי
לקבלת ציפוי בקצה בעל עובי שווה לעובי הציפוי שבצינור, ניצב לדופן ומכסה את כל שטח 

מ"מ ובאורך  2הפנים של הפלדה. לא יחשב כפגם, שברים קלים בפינה של השפה בעומק של עד 
 מ"מ. 100פגמים מעל מ"מ ובמרחק בין ה 20 עד
 חומרים להכנת ציפוי פנים:. 1ב.

 טרי , יבש. –מלט  •

 נקי –חול   •

 )מלפלסט תוצרת "שרפון"( 4000שראקריל  •

 מים •
 הכנת התערובת:. 2ב. 

 הרכב:

 חלק בנפח 1 –מלט  •

 חלקים בנפח 2 –חול   •

 מכמות המלט(. 40%-)כ 1:1מדולל במים  4000שראקריל  •
 אופן ההכנה:. 3ב.

ומרים המוצקים: חול + מלט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר, מלפלסט לערבב את הח
. להוסיף, בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת מלט וחול תוך 1:1מדולל במים ביחס 

 כדי ערבובו עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה ולא דלילה.

 ביצוע התיקון. 4ב.
כל חומר רופף ולכלוך. שטחים חלקים של השטחים המיועדים לתיקון )פלדה ובטון( ינוקו מ

 הבטון הישן, יחוספסו, הניקוי והחספוס יעשה בעזרת מברשת פלדה.
ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש להרטיב ולמרוח במברשת את השטחים 

 . 1:1במלפלסט מדולל במים ביחס 
חים. מריחת הטיח יישום תיקון הטיח ייעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון עוד ל

בעזרת כף בנאים או כל כלי נוח אחר. יש למרוח כך, שלא יישארו חללים ריקים ושתתקבל 
שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי המקורי לכל ההיקף. בכל מקרה עובי מינימאלי של 

 מ"מ. 8טיח התיקון יהיה 

 אשפרה  .5ב.

, כשעה עד שעתיים לאחר ביצוע האשפרה בתנאים רגילים, המאפשרים גישה לאזור התיקון
פלסט ולהחליק סופית להטיח, עם תחילת ההתקשרות, יש להרטיב את פני שטח התיקון במ

 שעות. 48את שכבת התיקון. טוב להמשיך להרטיב במים למשך  
האשפרה בתנאים חריגים, במקרים שלא ניתן להמתין לקבלת התקשות הטיח ואין אפשרות 

ש למרוח ולהחליק את פני התיקון עם משחה של תערובת להרטיב את שטחי התיקון, י
 מ"מ. 2-עד  1-( בנפח. עובי הכיסוי כ1:1( עם מלט ביחס )4000מלפלסט )שראקריל 

הערה:במידה ויש פגיעה בבטון פנים של הצינור בקטע שאין גישה אליו, תיקון הבטון יעשה ע"י 
 המפעל או שהצינור יפסל לשימוש.
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 לנקות סיגים ולכלוך. יש ניקוי איזור הריתוךג. 

 עבודת התאמת הצינורות לפני הריתוךד. 

הצמדת הצינורות והתאמתם בחיבור, תהיה בעזרת מצמדה גמישה עם ברגיי לחיצה )בקטרים 
ומעלה(. הצינורות יוצמדו הצמדה מלאה ללא כל מרווח בין הפלדות והבטון הפנימי.  8'' -מ

של ההיקף, תעשה ע"י סגירת ברגיי הלחיצה על ביטול אי התאמה רדיאלית )מדרגה( בחלקים 
 הצד הבולט של המדרגה. 

הסגירה תתבצע בהדרגה, ללא גרימת דפורמציה בפלדה. חיבורים שלא מצליחים להתאים 
רדיאלית בגבולות הסיבולת המותרת, אין לרתך. התזוזה הרדיאלית בין דפנות שני הצינורות 

היקף ¼ מ"מ ב  2 –עובי דופן הפלדה ולא יותר מ  0.2בנקודה כל שהיא של ההיקף, לא תעלה על 
החיבור. ראה הדרישות בטבלה המגדירה סיבולת מותרת של תזוזה רדיאלית בחיבור השקה 

 בהצמדה מלאה של צינורות.

 

 עובי דופן

 במ"מ –באינצ'ים             

 תזוזה מותרת

 במ"מ     

''5/32  –  4 0.8 

''3/16   -   4.8 1 

''1/4    -   6.4 1.3 

''5/16    -   7.9 1.6 

''3/8   -   9.5 1.9 

''7/16   -  11.1 2 

 

 ריתוך 57.01.3.3
 הריתוך יבוצע בתנאים הבאים: .1  

 א. הצינורות מוצמדים הצמדה מלאה.

 ב. התאמה רדיאלית נכונה בהתאם לדרישות בטבלה בסעיף הקודם.

 

תפיסה, שיהוו חלק מריתוכי  השרש. אורך ומס'  לאחר מילוי שני התנאים הנ"ל, יש לבצע ריתוכי
 ריתוכי התפיסה מפורטים בטבלה בהמשך.  

 ריתוכי התפיסה ירותכו אחד מול השני בהיקף החיבור.

 טבלה של קוטר הצינור מס' ואורך ריתוכי התפיסה:

מס' ריתוכי  אורך הריתוך קוטר הצינור
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 התפיסה

 6 מ"מ 20 6''  -   8''

 8 "ממ 20 10'' -  12''

 10 מ"מ 30 14''  -  16''

 12 מ"מ 30 18''  -  22''

 

 . ריתוך שורש מחזור ראשון 2

 B  ,X42  ,X52לכל סוגי הפלדות דרג   

בקוטר  E6010 AWS לאחר ניקוי ריתוכי התפיסה, הזחל הראשון ירותך עם האלקטרודה   .א
 מ"מ. 3.25

 אמפר. 80-90כיוון וורטיקאלי כלפי מעלה,  תחום זרמים  .ב
 בתפר הראשון "שרש" יש לחדור ולהתיך את הפלדה על לבטון ולהימנע מפגיעה בבטון הפנימי. .ג
 

 . ריתוך זחלי מילוי וכיסוי3

 מ"מ. 4מ"מ או  3.25בקוטר  AWS E6010יש להשתמש באלקטרודה  X42 -ו  Bפלדות דרג 

 תך.כיוון הריתוך: ורטיקאלי כלפי מטה או ורטיקאלי כלפי מעלה, בהתאם  לנוחיות הר .א
 בכל מקרה חובה להגביר את הזרםתחום הזרמים: בהתאם למצבי הריתוך שנבחרו.  .ב

 לעומת התפר הראשון.
 AWS E 7010יש להשתמש באלקטרודה  X52ריתוך זחלי מילוי וכיסוי לפלדה מסוג  .ג

 מ"מ. 4קוטר 
 זחלים. 3-מספר הזחלים תלוי בעובי הפלדה אך לא פחות מ .ד
י מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה תפר הריתוך הגמור יהיה מלא וחופש .ה

 היתוך מלא בין מתכת היסוד לזחלי הריתוך ובין זחל לזחל.
עם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך, התזות וינקה את התפר מסיגים  .ו

 וגצים סביבו.
 

 ריתוכים וחיתוכים בקווי פלדה  57.03

 כללי 57.03.01

ביד, לפי שיטת הריתוך של קשת מוגנת. כל הדרישות הנוגעות לטיב כל הריתוכים יבוצעו 
 הריתוכים תחולנה במידה שווה על ריתוך בסיבוב ועל ריתוך במצב קבוע .

 כל הריתוכים יבוצעו אר ורק ע"י רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים מאושרים .

 ת ריתוך נפרדת .אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות, כל רתך יעבוד במכונ

 על הקבלן לתקן את ציפוי הבטון שנפגם בקצוות הצינור לפני ו/או אחרי עבודות הריתוך .
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 אלקטרודות 57.03.02

. השימוש באלקטרודות  610או  6010האלקטרודות אשר תשמשנה לעבודות תהיינה על פי תקן 
, 5/32, "3/16ות יהי "מסוג אחר יהיה טעון אישור המהנדס. בכל מקרה ומקרה, קוטר אלקטרוד

בהתאם למחזור הריתוך ולעובי דופן הצינור. האלקטרודות תהיינה מאוחסנות עד לשימוש  1/8"
בהם במכלי האריזה המקוריים הסגורים בצורה שתמנע ספיגת רטיבות ופגיעה בעטיפתן. 

ימוש אלקטרודות הארוזות במכלים שנפתחו תוגנה נגד רטיבות. כל האלקטרודות ייובשו לפני הש
בתנורים מתאימים בטמפרטורה ובמשך הזמן כפי שייקבע בהוראות היצרן . לא יורשה שימוש 

 באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל .

 אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר תיפסלנה .

 או יצרן מוכר אחר שיאושר ש"ע ZIKKAהאלקטרודות יהיו מתוצרת 

 ךהכנה לריתו 57.03.03

קצוות הצינורות ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים יתוקנו 
 לשביעות רצון המהנדס .

את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן ושיירי צבע. צבע ושמן יש 
 להסיר בנפט או בבנזין .

 ייב ציפוי המלט בשפותיו להיות בעובי מלא .בצינורות בעלי ציפוי פנימי של  מלט צמנט, ח

 חיתוך צינורות57.03.04 

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית 
 הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד .

חד . חל איסור מוחלט החיתוכים יבוצעו אך ורק במכשיר חיתוך מכני, בעזרת מכשיר חיתוך מיו
 לבצע חיתוך צינורות עם ציפוי בטון פנימי ע"י אלקטרודות או ע"י "ברנר" .

 התאמת הצינורות 57.03.05

 מפתח השורש בין הצינורות יהיה כזה שיבטיח חדירה מלאה ללא שריפות .

פנות ס"מ ויימדד ע"י מדדיי הריתוך הסטנדרטיים. התזוזה הרדיאלית של ד 1.5-2.0המפתח יהיה 
מ"מ  ובמקרה של תזוזה יותר גדולה יש לחלקה באופן שווה  1.0הצינור זו לגבי זו לא תעלה על 

 לאורך היקף הצינור .

לשם מרכוז הצינורות המתחברים לקו ישר יש להשתמש בחישוק התופס את הצינורות מבחוץ, 
 .אין להסיר את החישוק עד אשר ריתוך השורש יבטיח תפיסה טובה של הצינורות 

 ביצוע ריתוכים 57.03.06

הריתוכים יבוצעו בסיבוב או במצב קבוע. הריתוך בסיבוב יורשה רק בתנאים שיבטיחו שמירה על 
 התאמת הצינורות ע"י סידור מתאים של אדנים המאפשר סיבוב שני צינורות או יותר .

בצד ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים אל אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע 
 התעלה, על מנת להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו .
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מחזור השורש )מחזור הריתוך הראשון( יבוצע במצב קבוע ויש למעט ככל האפשר בהזזת 
 ס"מ . 2.5הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. עובי מחזור השורש יהיה בערך 

שקשים ולכלוך. את הניקוי לאחר השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר מכל סיבים, ק
 יש לעשות ביד בעזרת פטיש ריתוך ומברשת פלדה .

מ"מ.  3.0-3.5מספר המחזורים בכל תפר לא יהיה פחות משניים. עובי מחזור המילוי יהיה בערך 
 מ"מ . 1.5 -מ"מ ולא יותר מ 0.8 -המחזור האחרון צריך לבלוט מפני הצינור לא פחות מ

מ"מ, גדול מרוחב הנעיץ שלפני הריתוך. כל חומר ריתוך ירותך  3רך רוחב המחזור העליון יהיה בע
היטב עם מתכת היסודית ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת 

 פלדה .

צינורות בעלי ציפוי פנימי ממלט צמנט ירותכו תוך שימוש באבקת אקספנדו, לשם קבלת 
 יש לנקות היטב מלכלוך וחלודה ע"י מברשת פלדה .המשכיות הצפוי . את קצוות הצינורות 

שעה( במים נקיים שמצב  1/2 -יש לערבב היטב את הכמות הדרושה של האפקה )שתספיק ל
 -הצינורות ולמרוח על כל קצה שכבה בעובי כ 2המשחה לא נוזלי . להרטיב את קצוות הציפוי של 

 2וי ע"י מריחת משחה . להצמיד את מ"מ. כמו כן יש לתקן בהזדמנות זו פגיעות קטנות בציפ 2
הקצוות באופן הדוק ללא רווח ולתפוס ע"י ריתוכים קלים )פיקים(, לנגב היטב את הקצוות מעודף 

מעלות צלזיוס( . את התפר הראשון יש לרתך  120 -המשחה ולייבש את המשחה ע"י חימום קל )כ
אמפר, את התפרים הבאים  100 -. הזרם יהיה לא יותר מ 610או  6010מסוג  1/8באלקטרודה "

 . 610או  6010מסוג  5/32מרתכים באלקטרודה בקוטר "

את האבקה צריכים להחזיק כל הזמן סגורה בצורה הרמטית, אין להשתמש בעודף המשחה 
 כתוספת להנחת חומר חדש .

 תנאים לביצוע ריתוכים 57.03.07

ס"מ. הבורות  40-ה לא קטן מכאשר מבצעים ריתוכים מעל הקרקע או בתעלה יהיה מרווח העבוד
 לריתוכי ראש יהיו בעל גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה .

אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע מתנאי מזג אויר בלתי נוחים, 
 כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות .

 מתאימים לביצוע עבודות הריתוך.  המפקח יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג האוויר

 עבודות ריתוך שונות 57.03.08

 א. ריתוך אוגנים

טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיו בהתאם למה שנאמר על ריתוך הצינורות. בריתוך 

(, ירתך הקבלן בנוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך ON SLIPאוגנים מתלבשים )
לריתוך צינורות,  –רחוק ירותכו לצינורות כמפורט לעיל פתח האגן. אוגנים בעלי צוואר 

 תוך התאמה מדויקת ומרכזית על האוגן כלפי הצינור .

 בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור .

יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך או מכל פגיעה אחרת העלולה לקלקל את 
 שטחי האטימה .

 רותכותב. קשתות מ
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 ביצוע פניות בקו ע"י קשתות מרותכות, מותר רק על פי היתר מיוחד שניתן ע"י המפקח .

הקשתות המרותכות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים )"פלחים"( פלחים אלה ייחתכו 
במסור לפי המידות שבתכניות או תנאי המקום תוך התאמה מדויקת של האחד לשני בכך 

 וכנה הצורה והמידות הדרושות לפי התכנית .שאחרי ריתוך תהיה לקשת המ

צינורות בעלי ציפוי פנימי ייחתכו וירותכו בפלחים כמפורט לעיל. בכל מקרה חייב הציפוי 
 הפנימי בקשת להיות רצוף וחלק ולא נופל בטיבו מהציפוי שבצינורות .

 ג. קשתות מוכנות

ת ע"י ריתוכים ישרים קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורו
כמפורט לעיל לגבי ריתוך צינורות, תוך הקפדה מדויקת על מצבה הנכון של הקשת . 
שינויים קלים בזויות הקשתות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני אך ורק באמצעות מכשיר חיתוך 

 מכני בקצה הקשת ו/או הוספת "פלח, בהתאם לצורך .

 ריתוכי חדירה .יג
ס"מ וזאת על מנת  20ראשי ע"י ריתוך לא יעלה מעל  אורכו של סעיף שיחובר לצינור

לאפשר תיקון של הציפוי הפנימי בצנרת, ריתוכי חדירה יבוצעו ע"י חיתוך מדויק של 
הצינור החודר לצורת הצינור הראשי. חיתוך הפתח הדרוש בצינור הראשי וריתוך הסעיף 

צד הפנימי של הריתוך של הצינור הראשי וטיב הריתוך יהיה כמפורט לחיבורי צינורות. ה
 יוחלק וינוקה היטב, באופן שיהיה מעבר חלק במלוא הקוטר של הצינור .

ס"מ על מנת לאפשר לתקן  20בצינורות עם ציפוי מלט פנימי לא יעלה אורך הסעיף של 
 ביד את הציפוי הפנימי .

" צול ומעלה. בקטרים אלה חובה 4בכל מקרה לא יאושרו ריתוכי חדירה בקטרים של 

חרושתי ואביזר "רוכב" או "מופת ריתוך חרושתית" רק באישור  Tשתמש באביזר לה
 .ישובה

 תיקון של ליקויים בריתוכים .יד
 מותר לתקן נקבי מחט וקעקועים במחזור הגמר, בהתאם לאישור המהנדס

 מ"מ לא ייחשבו כפגם . 1.0קעקועים אשר עומקם אינו עולה על 

ע"י חיטוט באזמל, ליטוש או חיתוך בלהבה, כל לפני ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם 
הסיבים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה. במקרה שיתגלו סדקים בתפר יש לחתוך את 
התפר ולחבר מחדש. הקבלן יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בחיתוכים ע"י סימון ברור 

יעשו לפני בצבע שמן על גב הצינור. כל התיקונים בריתוכים ובדיקתם ע"י המהנדס, י
 הורדת הצינורות לתעלה .

 

 תיקונים והשלמת צפוי חוץ )עטיפת פוליאתילן טריו(.  57.01.3.4

תיקוני ציפוי חוץ וההשלמה באזורי הריתוך תיעשה בהתאם להנחיות יצרן הצינורות  .א
 (.57.01.3.8ופיקוח שרות שדה של היצרן. )ראה סעיף 

 ותחת אחריות מנהל העבודה. התיקונים וההשלמה יבוצעו ע"י עובדים מאומנים .ב
לפני תיקוני ראשים, על מנהל העבודה להיות משוכנע שהריתוכים גמורים, כל הבליטות  .ג

וההתזות הושחזו והתפר נוקה. תיקון והשלמת הצפוי בחיבור, רק לאחר שהמפקח יאשר 
 את קבלת הריתוכים.
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 . 22זוויות עד קוטר '' –חיבורי קטעים, מיפנים   57.01.3.5

 ליכל א.

 שימוש הנו רק במפנים חרושתיים עטופים בפוליאטילן שחיל.הבהנחת קווי מים 

 בניית מפנים מפלחים תתבצע רק במקרים מיוחדים באישור המפקח בכתב.

כל המפנים )זוויות( יהיו הבנויים מפלחים שנחתכו מצינורות עם ציפוי פנים חרושתי כדוגמת 
 הייצור במפעל. 

יש להשתמש במפנים מוכנים  ל קצות הצינור.וך וריתוך אלכסוני שאין ליצור מיפנים ע"י חית
בייצור חרושתי או ליצור המפנה ע"י חיבור פלח אחד או יותר )כתלות גודל הזוית במפנה(, 

 כשלכל הריתוכים האלכסוניים יש גישה לתיקון ציפוי הפנים מבפנים.

 י או שווה ערך.החיבור לצינורות יהיה רק ע"י ריתוכים ישרים עם גימור חרושת

 ך ביצוע מפנים יאושרו אביזרים חרושתיים בלבד.לצור

שימוש בפלחים שיוכנו בשטח ייעשה באישור המפקח בלבד ובכפוף להוראות יצרן הצנרת 
 ובהתאם להנחיותיו. 

 מובהר בזאת כי כל המפנים כאמור כלולים במחירי היחידה להנחת צנרת.

 החפירה(צופה )ריתוך הצינורות בתוך ב.   חיבור זוויות, מיפנים בהנחת קו ר

 בנית המפנה )הזוית( בשטח  תוך כדי הנחת הקו, משני סוגי פלחים:

צד אחד של הפלח מעובד, עם גימור חרושתי המתאים לריתוך "ישר" , צד שני של  – 1סוג 
 לחיתוך והתאמה.הפלח  

 שני הצדדים להתאמה. – 2סוג 

לחיתוך והתאמה(.  חרושתי לריתוך ישר, צד שני ". )צד אחד מעובד1הכנת "פלחים" מסוג "
 , יחתכו קטעי הצינור באתר.2עבור הכנת  פלחים מסוג 

 

 ייצור מיפנים בהתאם לגודל המפנה )הזוית(:

  מעלות 30. מפנה )זווית( עד 1ב.

 חיבורים מרותכים(.  2) 1ייצור המפנה, שימוש בפלח אחד, מסוג 

סוניים שווים בצינור כים אלכר עם צינור ע"י חיתואופן החיבור: יוצרים את המפנה בחיבו
ית המפנה( ומרתכים. להבטחת ריתוך ובפלח )צד ההתאמה(, לזווית המתאימה )כל צד חצי זוו

טוב בחתך האלכסוני, יש לשמור על הכנת מדרים )פאזות( נכונים, מרווח נכון ושווה לכל 
 1 –נקות בקצוות את הבטון פנים )כ ההיקף ותזוזה רדיאלית מינימאלית. כמו כן, יש לשבור ול

ס"מ(. לאחר הריתוך וקירור הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים בחתוך. המשך חיבור צינור 
 לפלח רק עם ריתוך "ישר".

 מעלות 60. מפנה )זווית( עד 2ב.
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חיבורים(. זווית הפניה  3) 2ופלח מסוג  1שימוש בשני פלחים. פלח מסוג  –לבניית המפנה 
. קודם 1. אופן החיבור כמפורט בסעיף בכים האלכסונייםולק שווה לארבעת החתהדרושה תח

 תוך, תיקון והשלמה של בטון פנים.. רי2מחברים את הפלח מסוג 
 מעלות 90. מפנה )זווית( עד 3ב.

חיבורים(. זווית הפניה  4) 1, אחד מסוג 2נה השימוש בשלושה פלחים. שניים מסוג לבניית המפ
, אחד קצה קו 2הדרושה תחולק שווה לששת החתכים האלכסוניים: ארבעה בפלחים מסוג 

 .2, וב.1. אופן החיבור כמפורט בסעיף ב.1הצינור, אחד בצד ההתאמה בפלח מסוג 

 

 לא רצופהחיבור קטעים בחפירה בהנחה  57.01.3.6

חיבור הקטעים במפנה. בנית המפנה "מפלחים", לפי אותם הכללים כפי שמפורטים בסעיף  .א
( והזזת הקו מצידו על 1, החיבור הסופי יעשה ע"י התאמת הפלח האחרון )מסוג 57.01.3.5

בניית המפנה מ"פלחים"  מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך האלכסוני האחרון.
 קח.רק באישור המפ

חיבור קטעים לא במפנה. הקטעים יחוברו בעזרת הכנסת והתאמת "צינור ביניים"  .ב
 )"פשטיק"(. 

 חיתוך למידה הדרושה והתאמה. –מעובד חרושתי לריתוך ישר. צד שני  –צד אחד 
חיבור "צינור הביניים": הצד הישר ע"י ריתוך השקה, הצד השני ע"י הרכבה וריתוך טבעת 

מ"מ. במקרים שאין אפשרות להביא את קצות  8ור לא עולה על חיצונית כשהמרווח בחיב
הקטעים על ציר אחד, ישר, ויש צורך בחיתוכים מצד התאמה, תורכב הטבעת על הצד הישר. 
צד ההתאמה ירותך ללא ציפוי פנים. ציפוי הפנים יתוקן מבפנים לאחר הריתוך. לקבלת  גישה 

ה וריתוך הטבעת, לאחר תיקון ציפוי הפנים. לביצוע התיקון, יוזז הקו ויוחזר בחזרה להרכב
-10ס"מ. עובי דופן של טבעת הריתוך יהיה  55אורך "צינור הביניים" במקרה זה, לא יעלה על 

 מ"מ והטבעת תהיה מבוטנת בבטון פנים. 12
 1.5 -למניעת דפורמציה בצינור בקצה הקו, מקום התפיסה להזזת או הרמת הקו יהיה גדול מ  .ג

די לאפשר הזזת קו יש להשאיר גלוי חופשי את קטע הקו משני צידי החיבור קוטר  צינור. כ
 באורכים כמפורט בטבלה :

 
 

 הערות אורך מינימאלי במטרים קוטר קו

 מכל צד 10 4''

 מכל צד 12 6''

 מכל צד 15 8''

 הערות אורך מינימאלי במטרים קוטר קו

 מכל צד 18 10''

 מכל צד 20 12''

 מכל צד 23 14''

 מכל צד 26 16''
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 ד. פירוט סדר הפעולות לחיבור פלח אחרון ו/או "צינור ביניים":

 הבאת קצות הקטעים על ציר אחד וסופי. ▪

ס"מ  1חיתוך הפלח או "צינור הביניים" למידה הדרושה )חיתוך מצד ההתאמה(. לשבור  ▪
הכין מדרים )פאזות ( של ציפוי הפנים מקצות צד ההתאמה של הפלח והצינור ול

 מתאימים.

להרכיב את הפלח או " צינור הביניים" בעזרת הידוק המצמדה או ריתוך "ריתוכי  ▪
 תפיסה" בחיבור הישר ולבצע ריתוך מלא בחיבור ההתאמה.

לשחרר את המצמדה, להשחיז את ריתוכי התפיסה בחיבור הישר, להזיז או להרים את  ▪
ן ציפוי הפנים בריתוך ההתאמה(. לאחר הקו מצירו )על מנת לאפשר גישה לתיקו

 התקררות הפלדה, לתקן ציפוי הפנים.

בחיבור הישר, לתקן את המדר )הפאזה( וציפוי הפנים במידת הצורך, להחזיר את הקו  ▪
 למקומו, להתאים התאמה רדיאלית בעזרת המצמדה המתאימה ולבצע ריתוך מלא.

 
 .20'' ריתוך אביזרי צנרת חרושתיים בקווים עד 57.01.3.7

 א. הכנת האביזר וקטעי הצינור לפני הריתוך 

ס"מ של הפלדה )חיצוני( בכל ההיקף. האזור  2 –לנקות את המדר )פאזה( ופס ברוחב כ  ▪
הנקי יהיה חופשי מכל לכלוך, זפת, פריימר או דבק. הניקוי יהיה ע"י מברשת פלדה 

 מכאנית.            

 ביזר.לוודא שלמות המדר והפלדה של הצינור והא  ▪

 ס"מ הן באביזר הצנרת והן בקטע הצינור. 1.5  -לשבור את הציפוי הפנימי מהקצה כ  ▪

 מ"מ. 2-3בחיבור קטעי הצינור לאביזר, יש לשמור על מרווח מפתח  שורש של   ▪
 
 ב. עבודת הריתוך

הריתוך יבוצע במספר מחזורים, תלוי בעובי דופן האביזר, או קטע הצינור. שימוש  ▪
 3.25. ריתוך תפיסה חיצוני עם אלקטרודה AWS E6010מות לתקן באלקטרודות המתאי

 מ"מ יהווה חלק מריתוך זחל ראשון.

מ"מ. כיוון הריתוך מלמטה למעלה,  3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה  –זחל ראשון  ▪
בכל הקטרים וכל העוביים. יש לחדור ולהתיך את "פני השורש" ולהימנע מחדירת יתר. יש 

מ"מ. כיוון  4ניתן לרתך באלקטרודה  –תוכי התפיסה. זחלי מילוי וכיסוי לעלות על רי
 מ"מ מעבר לגבולות הנעיץ. 2הריתוך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. ממדי הריתוך 

במקומות שניתן, אפשר לרתך ריתוך פנימי, לצורך מתן גיבוי לריתוך  –ריתוך פנימי  ▪
 החיצוני. בכל 

חיז את התפר מבחוץ עד לתפר הפנימי ללא כל שאריות מצב של ריתוך פנימי, חובה להש
 סיגים. 

 מכל צד 28 18''
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. יש להקפיד שהציפוי יהיה חלק ורצוף ללא 57.01.3.2ג. תיקון טיח צמנטי )ציפוי הפנים( ע"פ סעיף 
 מדרגות, בליטות וסדקים.

 ביצוע השלמת ראשים בצנרת פלדה באמצעות יריעות מתכווצות 57.01.3.8

 כללי 
נותנת פתרון איכותי להשלמת עטיפת ראשים בשדה של צינורות פלדה יריעה מתכווצת בחום 

 העטופים בעטיפת פוליאתילן שחול.

 היריעה מתאימה ליישום על צינורות המרותכים בחיבור השקה או בחבור פעמון.
 היריעה מסופקת באורך המתאים להיקף הצינור ומצורפת אליו רצועת סגירה דביקה )בצבע לבן(.

 ה ואופן הביצוע שלה ידרשו את אישור שירות השדה של יצרן הצנרת.בכל מקרה היריע

 רשימת ציוד

 בר(. 4 -ל 2בלון גז בישול כולל וסת שעון לחץ )לחץ יציאה נדרש בין  .א
 קילו קלוריות / שעהBTU (50,000 .)שעה/ 200,000מבער גז בתפוקה מינימאלית של  .ב
 מברשת חשמלית מסתובבת + מברשת צמה )תלתלים(. .ג
 פרטורה דיגיטאלי כולל גשש שטח.מד טמ .ד
 כפפות, משקפי מגן ומספריים. .ה

 

 נתונים טכניים על היריעה

 .WLOדגם  CANUSAהיריעה המתכווצת המומלצת תוצרת חברת  .א

 ס"מ. 45:  46'' – 4ב. רוחב היריעה:   בקטרים '' •

 ס"מ. 15: היקף הצינור +  30אורך היריעה: עד  '' •

 מ"מ. 2.6 – 2.3 עובי היריעה: •

 .POLYKENעה סוגרת דביקה מומלצת מתוצרת חברת רצו •
 

  הוראות יישום השלמת עטיפת ראשים בעזרת מבער גז ידני

נקה את צינור הפלדה בעזרת מברשת פלדה מסתובבת )מברשת צמה( עד לקבלת פלדה נקייה 
 )פלדה בעלת ברק בינוני ללא כתמי או מוצרי חלודה, סיגים ושאריות ריתוך(.  ST3ברמת ניקוי 

ס"מ מכל  10יש לחספס את שטח הפלדה ככל הניתן. נקה את קצוות עטיפת הפוליאתילן ברוחב 
צד. הסר לכלוך, אבק וחומרים זרים. זכור שפעולת הניקוי היא ערובה להצלחת ביצוע העטיפה. 

מעלות צלזיוס, כולל קצוות  70-75חמם את צינור הפלדה בעזרת מבער גז עד לטמפרטורה של 
, יש 20ילן. מדוד בעזרת מד טמפרטורה את פני השטח. בצינורות מעל קוטר ''עטיפת הפוליאת

 להשתמש בשני מבערי גז לחימום  בשני צידי הצינור.
קח יריעה מתכווצת, מרכז את היריעה והתחל לכרוך את היריעה מסביב לצינור, תוך כדי שחרור 

 ".11" או "שעה 1סרט ההפרדה. הכריכה תחל מ"שעה 
 ה באופן רופף על היקף הצינור מבלי למתוח אותה.כרוך את היריע

 ס"מ לפחות ביריעה עצמה. 7.5יש להקפיד על חפיפה של 
הצמד והדבק את רצועת הסגירה לאורך קצה השרוול המתכווץ על אזור החפיפה. חמם בעזרת 

להבת מבער גז את רצועת הסגירה לכל אורכה ולחץ על הרצועה בכפפה עמידה בחום, כדי להבטיח 
 דבקה טובה. ה

לאחר שהסוגר נדבק לכל אורכו, התחל לחמם את היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל ההיקף 
 סביב אזור הריתוך ואח"כ  התחל לחמם לצדדים בכל ההיקף.
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 בסוף התהליך בדוק יציאת חומר המסטיק החם בכל היקף קצוות היריעה.
 עובדים. 2צוות הביצוע יכלול 

 

 חת קווי מיםעבודות עפר להנ - 57.01.4

 חפירה 57.01.4.1

לא  .החפירה/החציבה תעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות .א
 תשולם תוספת לעבודת ידיים.

 למים יונחו בהתאם למידות המפורטות להלן: פוליאתילן\צינורות פלדה .ב
 

קוטר 
 מ"מ\באינץ

3\ 90 4 \ 110 6 \ 160 8 \ 225 
\ 200 

10 \ 
250 

12 \ 
315 \ 
300 

14 \ 
355 

16 \ 
400 

18 20 

רוחב 
התעלה 

 בס"מ

50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 

עומק 
תחתית 
הצינור 

 בס"מ

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 

 

  הערות:

עומק הצינור מותנה בקיומן של תשתיות אחרות ויש להתייחס לעומק שנקבע בתכניות  .1
 .להנחת הצנרתובהוראות המתכנן  תאום המערכות

 ס"מ. 80בהנחת צינורות פלדה במדרכה, עומק הכיסוי המינימאלי מעל הצינור יהיה  .2
עד עומק של  הנחהאו החציבה וה\חפירה ולכל עומקי ה יהיה אחיד הנחת הצינורמחיר 

 3מ' פלוס העומק הנדרש עבור מילוי שכבת הריפוד בחול מעל השתית )ראה הערה  1.55
 י היחידה להנחת צנרת. לעיל( והוא כלול במחיר

ס"מ נוספים עבור  15החפירה תבוצע לפי ההנחיות לעיל. בהנחת צינורות פלדה יש לחפור  .3
או פוליאתילן \וילן תו/או פוליא .P.V.Cבהנחת צינורות   .מצע חול מעל השתית הכנת

ס"מ נוספים עבור הכנת מצע חול מעל השתית. לפני פיזור מצע החול  30יש לחפור מצולב 
 ודק תחתית החפירה לדרגת צפיפות מרבית המתאימה לסוג הקרקע החפורה.תה

    
הקבלן  עודפי החומר החפור, האדמה החפורה המוחלפת והפסולת יורחקו ע"י  .4

שפיכה המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, מחוץ לתחום  מאתר העבודה לאתר
המוחלפת יבוצעו סילוק הפסולת, עודפי החפירה והאדמה החפורה  ישובהשיפוט של ה

 .המפרט המיוחד של להנחיות שבפרק הכללי בהתאם
לצורכי חישוב לתשלומים שונים לקבלן, החישובים יבוצעו על פי רוחב תעלה תיאורטי כפי   .5

 שמופיעים בטבלה בסעיף ב' לעיל גם כאשר הצנרת תונח במדרכה ולא בכביש.
לשכבת  או החציבה\ו החפירהכולל  או חציבה\ו חפירת התעלה כולל:הנחת הצינור מחיר   .6

אספקת החול ועבודת עטיפת הצינור בחול  הריפוד, ישור, ניקוי והידוק תחתית התעלה,
מ"מ )מותנה בקבלת בדיקות מעבדה  3טבעי או חול ממוחזר שטוף לכיסוי צנרת גודל גרגר 

עודפי  המאשרות את שימוש החול הנ"ל לעטיפת צנרת כולל בדיקות קורוזיביות(, סילוק
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כל  עפר והפסולת לאתר שפיכה מורשה, מילוי במצע סוג א' מהודק בשכבות או בחול.ה
הבדיקות הנדרשות לביצוע העבודות כגון: בדיקות הידוק קרקע ע"י מעבדה מוסמכת 

 כל מ' וכל הבדיקות הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה. 100ס"מ כל  20בשכבות כל 
, ולא תשולם כל תוספת עבור ר כל סוג צינורעבו הנ"ל כלול במחיר הנחת צינורות המים

 .עבודה זאת בצוע
 

 עטיפת חול 57.01.4.2

, 253מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  SW יש לעטוף את הצינורות בחול טבעי א.
ס"מ מעל גב הצינור. עובי שכבת הריפוד בהנחת צינורות פלדה מתחת  25בעובי)בגובה( 
עובי שכבת  או פוליאלתילן מצולב\ו ילןתפוליאאו \ו .P.V.Cינורות ס"מ. בצ 15לצינורות הוא 

מ"ג אקויולנט  50ס"מ.  ריכוז הסולפטים בחול לא יעלה על  30הריפוד מתחת לצינורות הוא 
החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים. הקבלן יכול לספק  לק"ג חול. 

ומד בכל הקריטריונים ע"פ בדיקות מעבדה או שומשום עם חול ממוחזר שטוף לכיסוי צנרת, שע
 מ"מ באישור המזמין . 3-5גרגרים בגודל 

  :דרוג החול לפי נפות יהיה

 אחוז חומר עובר נפה 'נפה מס

  100  4מס' 

       0-5   200מס' 

את החול של שכבת  על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בגובה הנדרש בהתאם לסוג הצינור.
ד אין להדק. הצינור יונח על חומר המילוי הרך)לא מהודק( כדי שכל הגחון של הצינור הריפו

לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך   המונח יתמלא בחול ללא חללים.
בביצוע עטיפת החול לכל רוחב התעלה ועד לגובה הנדרש. פיזור שכבות החול עד לגב הצינור 

  על הצינור. הצינור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה יעשה במקביל משני צידי

 98%יש להדק את החול בתחתית התעלה בעזרת הרטבה ומכשיר ויברציוני מכאני עד לצפיפות  ב.
. משני MOD.AASHTOלפחות מהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי 

 884הכול  לפי ת"י  –ה של החול צידי הצינור יש להדק את החול בעזרת מהדק יד תוך הרטב
חלק ב'. כיסוי הצינורות יעשה רק לאחר אישור המפקח ובדיקתו את טיב ההידוק. האישור 

 יירשם ביומן העבודה.

מחיר אספקת חול וביצוע העבודות הנדרשות לעטיפת הצינור בחול, כלול במחיר הנחת צינורות  ג.
 המים. 

 קרקע מיובאת ובמצעים בחומר מקומי או מילוי תעלות 57.01.4.3

בתעלות שנחפרו להנחת קווי מים מילוי התעלה עד למבנה הכביש או המדרכה יהיה בחול  .א
. הכל במסגרת מחירי היחידה להנחת צנרת מים מהודק או במצע סוג א' מהודק בשכבות

 בתעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב, יש למלא את החפירה בקרקע מקומית או מיובאת עם
לכל רוחב   דקים לפחות, 4A    15%-18%עד לקרקע חרסיתי מסוג   -A  2 - 4וג דקים מס

ו/או המדרכה או לפי הוראות  יועץ הקרקע  התעלה מעל לחול הטבעי,  עד למבנה הכביש
 6למילוי גודל גרגר  על חשבונו והמפקח )בהתאם לפרט(. הקבלן רשאי לספק חול ממוחזר

 98%ה ומכשיר ויברציוני מכני עד לצפיפות מ"מ. יש להדק את הקרקע בעזרת הרטב
. חומר המילוי MOD.AASHTOמהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי 
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במידה ומילוי  לא יאושר ע"י המפקח, התעלות ימולאו   .יאושר ע"י יועץ הקרקע והמפקח
   .מפקחמתאים לדרישות הנ"ל שיובא מחוץ לשטח העבודה ויאושר ע"י ה בחומר מילוי

מחיר מילוי התעלה בחול או במצעים , בתעלות שנחפרו להנחת קווי מים, כלול במחירי         
 היחידה להנחת קווי מים ולא תשולם כל תוספת.

במילוי תעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב מחיר אספקה, הובלה, העמסה, פריקה ומילוי        
רות הביוב. לא תשולם כל תוספת עבור בצוע כלול במחיר הנחת צינו התעלות בחומר המקומי

 הובלה, העמסה, כאשר הקבלן יספק קרקע מיובאת ישולם לקבלן עבור אספקה, .זאת עבודה
פיזור החומר המיובא, מילוי והידוק החומר ופינוי עודפי הקרקע לאתר מורשה ע"פ  פריקה,

 הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

עבודות עפר( להובלה, אספקה מילוי  51.02הכמויות )פרק  המחירים הנקובים בסעיפי כתב       
כולל פינוי עודפי הקרקע ופינוי פסולת בעומק  A-2-4והידוק קרקע מיובאת עם דקים מסוג 

לרבות  מטר , כוללים עלות פינוי עודפי הקרקע ופסולת לאתר פינוי פסולת מורשה Xעד 
ק לאחר הגשת קבלות על תשלום . התשלום עבור הסעיפים הנ"ל יבוצע ראגרות למיניהם

 לפינוי לאתר מורשה. 

במידה והקבלן נדרש לספק חומר אחר שנמצא בכתב הכמויות המחיר יכלול את הכל בהתאם  
 לסעיף זה.

עומק מפני הקרקע( המילוי יבוצע בשכבות מצע סוג   ס"מ 55-מעומק תחילת מבנה הכביש )כ .ב
. יש להדק את שכבות המילוי בעזרת ת הפקוחהכל לפי פרטי המתכנן ו/או הנחיו א' ואגו"ם

מהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי  100%הרטבה ומכבש מתאים עד לצפיפות 
 .מעבדתי לפי מוד פרוקטור. מחיר אספקת החומר והמילוי כלול במחירי צינורות המים

  .השכבה האחרונה לפני שכבת האספלט המקשרת תהיה אגו"ם סוג א' 

 ס"מ  כל שכבה. 20וי יבוצע בשכבות אחידות שעוביין לאחר ההידוק יהיה עד המיל    .ג 

 .אין להכניס לתעלה אבנים או כל פסולת אחרת בזמן המילוי .ד

הקיימות  ה.    מצעים לכביש/מדרכה יהיו בהתאם לדרישות הפרט המצורף או בהתאם  לשכבות
כללי לעבודות עפר וכבישים ה או המתוכננות בכביש/מדרכה הנ"ל, בהתאם לדרישות המפרט

שקיעה של השטח לאחר המילוי בגלל  ולפי הנחיות המפקח. הקבלן יישא באחריות לכל
 .הידוק בלתי מספיק

 אספקה ,פיזור והידוק מצע סוג א' כלול במחירי הנחת צנרת מים וביוב.  ו.     המחיר עבור הובלה,

  הידוק המילוי 57.01.4.4       

עד לאחוז הצפיפות הנדרש  בניה, ה ע"פ הנדרש במפרט הכללי לעבודותהידוק המילוי יעש .א
, המתאימה לכל MOD.AASHTOמהצפיפות המקסימאלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי 

 סוג של שכבה כמפורט בסעיפים השונים.

מ' לפחות מעל  0.5 אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא רק לאחר שהמילוי הגיע לרום .ב
ס"מ מעל הצינור  50-100בגובה  .כך צינור וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שיגרם לצינור בשלה

 ניתן להדק בעזרת מכבש מתאים ללא הפעלת ויברציות.

ג.  ההידוק בתעלות יבוצע בשכבות בעזרת מהדק עפר הידראולי כבד. בתעלות שרוחבן עד מטר, 
ון. בתעלות שרוחבן גדול ממטר, כשר קילו ניוט 35-שר ההידוק של המהדק יהיה גדול מוכ

 קילו ניוטון. 50-ההידוק של המהדק יהיה גדול מ
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 בשכבות כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים וביוב. וההידוק המבוקר ג. מחיר ההידוק 

 

 אביזרים ברשת המים - 57.01.5

 כללי

רכבת האביזרים לפני התקנתם יהיו נקיים מכל לכלוך ובמיוחד משטחי האטימה. בה •
האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק, התאמה בין האביזרים לבין הצינורות צריכה 
להיות מדויקת, ולא מאולצת. לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים או ע"י מוטות 

 הברגה בכוח .

 תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב: •

מאלה המצוינים במפרט ובכתב הכמויות במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים  •
עליו להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המהנדס טרם 
הזמנתם ותחילת בצוע העבודה . אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס 

 ייפסלו, ועל הקבלן יהיה לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט .

 

 תאים למגופים 57.01.5.1

 א. תאים מבטון

  ד אלה אם אושר אחרת ע"י המזמין.תאים למגופים ימוקמו במדרכות בלב •

מיצקת ברזל   עם מכסה עגולות מתוצרת וולפמן או ש"עתאי המגופים יהיו מחוליות טרומיות  •
( ויתאים 125Bטון ) 12.5, והפרט המצורף. המכסה יהיה לעומס ישובלפי דגם שיאושר ע"י ה

)המכסים יהיו מיצקת ברזל במדרכות, חניות ובתוך   .2003מספטמבר  489קן ישראלי  ת.י. לת
המגרשים ומיצקת ברזל  בטון דגם " סגר ב.ב." בכבישים ובשטחים פתוחים בשצ"פים(. 

ס"מ לשוחות בקוטר  60ס"מ ומטה ובקוטר  80ס"מ לשוחות בקוטר  50המכסים יהיו בקוטר 
  .ס"מ ומעלה, ללא נעילה 100

. D)400טון ) 40במידה ותא ימוקם בכניסה לחניה בתחום המדרכה,  המכסה יהיה  לעומס  •
במדרכה, חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו עגולות או מרובעות לפי 

, בכביש המסגרות יהיו עגולות. עלות המסגרת כלולה במחיר השוחה ישובדגם שיאושר ע"י  ה
 חיר בין מסגרות עגולות לבין מסגרות מרובעות.ולא ישולמו הפרשי מ

או מדגם ש"ע שיאושר ע"י  MCמדגם  .658החוליות הטרומיות יהיו בעלות תו תקן ישראלי  •
  המזמין.

עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי עגולים, המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי,  •
"ע. המסגרת תהיה מיצקת בשילוב עם משוריין בין הסגר למסגרת, מתוצרת "וולפמן" או ש

 בטון מזוין.
  שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור היציבות.

  נת.רום פני מכסי התאים יהיה ברום המדרכה המתוכנ •

הכול  -"מים"  -ויעוד תא  הישוב/מועצהע"פ דוגמת  הישוב/מועצה ישובהמכסים יהיו עם סמל  •
ייוצר  ישוב/מועצהבמכסים מיצקת ברזל + בטון, סמל ה ור  מוקדם של המפקח.לפי אש

 .מברונזה, ימוקם במרכז המכסה ויהווה חלק בלתי נפרד מהמכסה

 התא תונח שכבת חצץ בהתאם לפרט מצורף . תבתחתי •
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 ב.שוחות למגופי טריז

 על פי דרישת המזמין, הקבלן יספק ויתקין שוחות למגופי טריז. •

כפי שיאושר עם מכסה יציקה וגוף פלסטיק או ש"ע  AVK 8031ינה שוחות דגם השוחות תהי •
 ע"י המזמין

או שו"ע. המאריך הטלסקופי  AVK 04/04מגוף הטריז בשוחה יותקן עם מאריך טלסקופי דגם  •
 כלול במחיר השוחה.למאריך טלסקופי לא יסופק כחלק בלתי נפרד מהשוחה. המחיר 

הבאים: בסיס לתא מכסה עבור מגופי טריז, מתאם מרובע  יחד עם השוחה יסופקו האביזרים •
בהתאמה לקוטר המגוף המותקן. האביזרים הנ"ל יסופקו כחלק  10עד " 2למגוף טריז בקוטר "

 בלתי נפרד מהשוחה והמחיר כלול במחיר השוחה.

יסופק ע"י הקבלן על פי דרישה AVK T-KEY 04/15 מפתח עבור מאריך למגופי טריז דגם  •
 ולא כלול במחיר השוחה.מהמזמין 

 באישור המזמין בלבד יותקנו מכסים מבטון או מכסים "אובליים". •
 

 מגופים  57.01.5.2

תוצרת EKO-S תוצרת "רפאל" או דגם  TRS ומעלה יהיו מגופי טריז דגם 3א. מגופים מקוטר " 
יה אמייל. "הכוכב" או ש"ע עם מעבר פנימי מלא, עם ציפוי אפוקסי פנים וחוץ. ציפוי פנימי יה

אטמ' ויבוצעו לפי הפרטים המצורפים. המגופים יעמדו בדרישות  16המגופים יהיו ללחץ עבודה 
עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים ועל פי דרישה חוצצים מיוחדים )אלמנט   .61התקן הישראלי 

חיוץ( המשמשים להגנה קטודית. עלות אטמים, ברגים וחוצצים מיוחדים המשמשים להגנה 
 , מופות אלקטרופיוג'ן, אוגני פלסטיק, מתאמי פלסטיק כדוגמאת "ספיגוט" וכדומהתקטודי

  כלולה במחיר המגוף.

ב. על פי דרישה ובהתאם לתוכניות יידרש הקבלן לספק מגופי פרפר. מגופי הפרפר יהיו מתוצרת 
 לפחות. עם 1:36עם יחס העברה   IP 65(. הגיר יהיה  102A-AF)מגוף  AV-102הכוכב דגם 

 המגוף יסופקו אטמים, ברגים, תמסורת, גלגל הפעלה והמגוף מוכן למפעיל. 

 " ומטה יהיו מגופים אלכסוניים מתוצרת "דורות" או ש"ע2ד. מגופים מקוטר 

 אטמ'. 16ה. כל המגופים יתאימו ללחץ של 

לות לרבות אוזני עיגון ומוט עיגון לצנרת, ע 2001ו. בצנרת פלדה יותקן דרייסר מתוצרת קראוס 
 הדרייסר, אוזני הריתוך והעבודה כלולים במחיר המגוף.

 

 ברזי כיבוי אש 57.01.5.3

תוצרת "רפאל" או ש"ע  FH-FS , דגם4290בעל ת"י  3א. ברז כיבוי אש יהיה מאוגן בקוטר "
ויכלול ראש מגן משולב, מחבר שטורץ מחובר בבורג אלן לגוף, ציר לא מתרומם עשוי נירוסטה 

 3מובל במסילות ויותקן על צינור '' EPDMחות(, אום ציר צף, אטם מגופר כרום לפ 13%)עם 
 (.3"-עם עטיפה חיצונית מפוליאטילן בצבע שחור ומעבר ל 4" )זקף מאוגן.

עם  6)זקף " מאוגן. 4יהיה מתוצרת רפאל ויותקן על צינור '' FH- 13אש כפול דגם -ברז כיבוי
 (. 4"-ל עטיפה חיצונית מפוליאטילן בצבע שחור ומעבר

 באישור המזמין יסופק הידרנט שלם קומפלט. 
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   .או ש"ע 11ב. ברז כיבוי אש )ההידרנט( יהיה מצופה בצפוי ניילון רילסן 

גדר/קיר/גבול מגרש  כאשר ראש הברז -ס"מ( ל 20-ג. ברז כיבוי אש יותקן בצמוד )במרחק של כ
של ברז כיבוי אש ייקבע ע"י  מיקום מדויק  מצורף  מוטה כלפי מטה ולכיוון הכביש לפי פרט

 .נציג הישובבתאום עם  המפקח,

 בחיבורים והחלקים הלא עטופים. ישובד. ברזי כבוי אש ייצבעו לפי הנחיות ה

ה. העבודה כוללת: חפירה, גילוי הצינור ושאיבת מים, ביצוע יציאה חרושתית מהקו הראשי, 
)בברז  6או " 4נת צינור פלדה "סגירת מים )במידת הצורך(,ניקוז הקו, אספקה, הנחה והתק

מטר וציפוי חיצוני מפוליאתילן שחיל, כל החיתוכים  5כפול( עם ציפוי פנימי מבטון באורך עד 
 4X3או  6X4, אספקה וריתוך מעבר T)והריתוכים הדרושים, אספקה וריתוך טי חרושתי )

מגן. אספקה בצינור העילי, אספקה וריתוך אוגן, אספקת ברז כיבוי אש מאוגן עם כובע 
והתקנת מחבר "שטורץ" ובורג אבטחה, צביעה בשלוש שכבות )של החיבורים והחלקים הלא 
עטופים( בפרק זמן שיאפשר ייבוש כל שכבה, או אספקת והדבקת סרט פלסטי בצבע אדום 

  זוהר בהתאם להחלטת המפקח.

צב לקדמותו. פינוי מיידי של עודפי האדמה והפסולת. ניקוי האתר בגמר העבודה והחזרת המ
 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.

ו. ברז כיבוי אש משולב עם מתקן שבירה. כנ"ל כמו בסעיפים לעיל,  אולם כולל גם אספקה 
מבוסס על טפסניות מפליז או ש.ע.  ביצוע  7041והתקנת מיתקן שבירה תוצרת ה"כוכב" דגם 

  העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.

ברז כיבוי אש ללא גיפור של דיסקת אטימת הגומי של הדוחס, למניעת ניתוק בין  ז. לא יסופק
 האטימה הרכה לבין הדוחס.

התקנת הידרנט בהתאם לפרט התקנת הידרנט בחיבור אספקה וח. כל האמור לעיל תקף גם ל
או פוליאתילן מצולב והעלות כוללת את כל הנדרש בהתאם לסוג הצנרת \לצנרת פוליאתילן ו

 מעברים מיוחדים בין סוגי צנרת שונים.מחברים ות וכולל

 

 אוגנים, מחברי קראוס ומחברי אוגן 57.01.5.4

 או כל תקן אחר על פי דרישת המזמין.   DIN  או  BSTDהאוגנים יהיו בתקן 

 מחברי קראוס ומחברי אוגן יהיו תוצרת קראוס עם ציפוי רילסן ויעוגנו באמצעות אוזניים.

  EPDMהיה מצופה באפוקסי לפי תקנים רלבנטיים, עם אטם הידראולי  מחבר לאוגן מעוגן י
מצורף. אוגנים יהיו לפי ת.י.  מתוצרת "קראוס" או ש"ע, יעוגן באמצעות אוזניים  ויותקן לפי פרט

 (.A.Mויסופקו עם ברגים ואטמים. מיקום המחבר יסומן בתכנית  העדות )  60

יצרן הצנרת והמזמין ויהיו מתוצרת פלאסון או ש"ע  אוגנים ואביזרים מפלסטיק ידרשו את אישור
 מאושר מראש.

 

 נקודת אוויר ושסתומי אוויר משולב ורגיל 57.01.5.5

 נקודת אוויר תותקן בהתאם לתכניות, ותכלול :
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אטמ', תוצרת "א.ר.י" או ש"ע לפי דרישת  16, לחץ עבודה 2בקוטר " D-040שסתום אוויר מדגם 
או ש"ע לפי דרישת  עם מעבר מלא תוצרת א.ר.י D-050-Cדגם מ וירשסתום אוהמזמין בלבד או 

 ." ומעלה3לקוטר  המזמין בלבד

 תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב מאושר . 2מגוף אלכסוני " •

 " מתוצרת רפאל או ש"ע מאושר לרבות אוגנים נגדיים.4 \" 3מגוף טריז בקוטר  •

העבודות הנדרשות עד  אספקה, הובלה, והתקנת כל האביזרים הנדרשים וכללרבות  •
 לקבלת נקודת אוויר מושלמת .

 או תת קרקעי.\העבודה כוללת יציאה מקו ראשי ע"י אביזר חרושתי, עילי ו •
 

 שסתומי אל חוזר. 57.01.5.6

או ש"ע באישור  ומעלה 3תוצרת א.ר.י. מקוטר " NR-040שסתומי אל חוזר שיסופקו יהיו דגם 
 .2קוטר "ב NR-034נון יסופק דגם . בחיבורי צרכן בהתאם לתכהמזמין בלבד

 

 חיבורי צרכן –מפרטים עיליים  57.01.5.7

 57.01.5.2טריז כמתואר בסעיף ומעלה המגופים יהיו מגופי  3בחיבורי צרכן "

 .או ש"ע באישור המזמין בלבד V-251מלכודת האבנים תהיה תוצרת רפאל דגם 

 .ישובלפי בחירת ה ש"עומטה יהיו אלכסוניים תוצרת "דורות" או  2ברזים "

(, ניפלים כפולים וכיו"ב( יהיו מגולוונים בעלי Tכולל ומטה )זוויות, מופות, טי ) 2אביזרי חיבור "
 .או ש"ע מאושר מראש תו תקן מוטבע, תוצרת "מודגל"

 ( יהיו תוצרת "שגיב".ובאישור המזמין בלבד ברזים כדוריים )במקרים מיוחדים

 

 חציות הכבישים 57.01.5.8

 90או  3" מינימלי של הכבישים בחבורים מקווים ראשיים למערכות המדידה יהיו בקוטר חציות
  . מ"מ אלה אם התכנית מראה אחרת, במקרה כזה המפקח יקבע

 , מחוץ לקרקעבמידת הצורך יותקן בתחום המגרש, בעליה מהקרקע לחיבור X "3 2מעבר קוטר "
 )ראה פרטים מצורפים(.

 

 יהראש מערכת השק 57.01.5.9

)ראה פרט מצורף(.  ביצוע ראש מערכת  2וברז " 3הכנה לראש מערכת השקיה חדש יהיה עם רגל "
לעיל עד לנק' החיבור של מד המים ולא מעבר לה. התשלום  57.01.5.10יהיה כפי שמפורט בסעיף 

 לא כולל אביזרים וצנרת אחרי מד המים.

 

 ביצוע חיבורי בתים 57.01.5.10
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 כללי .1
ים בתחום התכנון יפורקו ובמקומם יותקנו חבורי בתים חדשים, חבורי בתים קיימ

בהתאם לקוטר  החבור הקיים כפי שמצוין בתכניות. יש להקפיד על ביצוע חיבור הארקה 
 .לכל מד מים בנפרד

 הנחיות כלליות לביצוע חיבורי בתים .2
 וא 3( לחיבור, העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר "3/4מודדים )" 3בחיבורי בתים עד  .א

לכל מודד  2" -כאשר בעליה מהקרקע לחיבור יבוצע מעבר קוטר בריתוך למ"מ(  90)
. כל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות 1מגופי אלכסון בקוטר " 2יותקנו 

 מעבר, שימוש בבושינגים רק באישור המפקח.
 90) וא 3העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר " 1.5"/1חיבורי בתים בהם מותקן מודד " .ב

 2. לכל מודד יותקנו 2" -שר מעל פני הקרקע יבוצע מעבר קוטר בריתוך למ"מ( כא
כל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות מעבר,  . 2מגופי אלכסון בקוטר "

 שימוש בבושינגים רק באישור המפקח. 
,  מ"מ( 90או ) 3ומעלה העלייה תהה לכל הפחות " 2חיבורי בתים בהם מותקן מודד " .ג

 סוג וקוטר המגופים בהתאם לפרט. 
חיבורים ומעלה  )ואין בפרט החיבור מגוף מעבר לקו הראשי(  4בעליה בה מותקנים  .ד

 יותקן מגוף שליטה כדורי עילי על מעבר הקוטר.
ד יישומו בהתאמה גם עבור צנרת פלסטית בהתאם לפרטים המצורפים, -סעיפים א .ה

ות ביצוע חיבור מים בהתאם לפרט בכל מקרה כאמור )גם אם לא צוין בפרט( על
 –שעשוי אביזרי פלדה בלבד או פרט שעשוי אביזרים משולבים עם צנרת פלסטית 

 מחיר היחידה יהיה זהה והביצוע יהיה לפי דרישת המזמין.
 

 סוגי החיבורים לביצוע .3
 . 3עם יציאה עד '' 2ביצוע או חידוש חיבור בודד עד '' .א

ר, הכנת בור לביצוע העבודה, חציבה בגדר ו/או העבודה כוללת: חפירה, גילוי הצינו
הגדר לאחר קידוח בעזרת מקדח כוס באזור גלוי של הגדר )מעל פני הקרקע( ותיקון 

ורך(, כל החיתוכים והריתוכים הדרושים כולל התחברות לקו הראשי. מכן)במקרה הצ
ה הצינור מתחת לאדמה ניתן לבצע את מעבר הקיר בחציבה )במקרכאשר מניחים את 

הצורך(. סגירת מים, ניקוז הקו, אספקה והברגה / ריתוך מעברים, זווית וכל 
 האביזרים הנדרשים ע"פ הפרט.

התחברות ו/או התחברויות לקו צרכן, או רשת רכת מדידה בהתאם לפרט וביצוע מע
 צרכן בהתאם לתנאי המקום כולל התקנת הארקה לכל שעון מים.

 5מקו ראשי  עד  3. הנחת צינור "3ר עד ''אספקה והנחת צינורות מכל הסוגים קוט
מטר אורך )כולל בעת הצורך גם השלמת קטע קו לרשת הצרכן(, כולל מילוי והידוק 

התעלה כמפורט בפרק חפירה, התחברות לקו מים ראשי בעזרת אביזר חרושתי. ביצוע 
העבודה כולל את אספקת כל החומרים קומפלט )פרט למד המים( הנחוצים לביצוע 

 ם של החיבור.מושל
כמו כן, העבודה כוללת פינוי של עודפי האדמה והפסולת, ניקוי האתר בגמר העבודה 

והחזרתו לקדמותו. )ראה פרטים מצורפים(, שתילת צמחים שנפגעו, תיקון כל סוגי 
 הגדרות, כולל גדרות רשת שבמהלך הביצוע היה צורך לחצותם או להזיזם.

 .3עם יציאה עד '' 2ביצוע או חידוש חיבור כפול עד '' .ב
ושתי  2כנ"ל כמו בסעיף א', אולם ביצוע ואספקת חומרים לשתי מערכות מדידה עד ''
 התחברויות לקו צרכן. ביצוע העבודה כולל את אספקת כל החומרים קומפלט. 
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ומעלה )הכול כאמור בסעיף א', אולם בקוטר ותוספת  3ביצוע או חידוש חיבור בודד '' .ג
לפחות או  4"יהיה (. קוטר הקו המחלק מקו ראשי אביזרים המתאים לסטנדרט

 מ'. 4.0באורך עד כקוטר החיבור הנדרש ו
 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.

ביצוע חיבור בודד או כפול נוסף מחיבור קיים הכל כנאמר בסעיף א', אולם היציאה  .ד
תקנת חיבור וה Tתבוצע ע"י פירוק והתקנה מחדש של מד המים וחיבור קיים, הוספת 

 חדש נוסף, ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.
וקטע צינור  X ''3 2כולל החלפת מעבר '' 2פירוק והתקנה מחדש חיבור בודד או כפול '' .ה

ס"מ. הכול כנאמר בכותרת הסעיף הנ"ל ובסעיף א', אולם היציאה תבוצע  50עד  3''
ס"מ, ביצוע  50צינור באורך עד  ו/או קטע X ''3 2ע"י חיתוך וריתוך מחדש מעבר ''

 העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.
 המדידה והתשלום  .4

מובהר כי צרכן הינו חיבור קומפלט  המדידה תהיה עפ"י יחידת חיבור צרכן קומפלט. .א
מדי מים ישולם לפי סעיף חיבור צרכן  2צרכנים עם  2לדוגמא חיבור עליו קיימים 

 כפול בכתב הכמויות.
את כל הצנרת והאביזרים הנדרשים )למעט מד מים וכולל את כל  התשלום כולל .ב

כמות הזוויות הנדרשת לביצוע החיבור( לפני ואחרי מד המים, העבודה כוללת 
לרבות  התחברות לקו ראשי בעזרת אביזר חרושתי קו עד למיקום חיבור הצרכן

 .אביזרים נדרשים לצורך מעברים בין סוגי צנרת שונים
נחת הקווים האופקיים לפני ואחרי חיבור הצרכן )לפני העלייה התשלום כולל את ה .ג

 מטר לכל חיבור. החישוב יהיה לכל חיבור בנפרד. 4.0ואחרי הירידה( באורך של עד 
התשלום כולל את החזרת המצב לקדמותו בתוך גבולות החלקה כולל חציית  .ד

 מותם. המכשולים,  תיקון גדרות מאבן או רשתות והחזרת הגדרות והצמחייה לקד
 עבור תוספת ענף על חיבור פעיל קיים ישולם לפי תוספת ענף בהתאם לכתב הכמויות. .ה

 

 ( Tחיבור צינור חדש לצינור קיים )בעזרת אביזר חרושתי טי  57.01.5.11

 חיבור הקו החדש לקו קיים ישן בעזרת אביזר חרושתי עם עטיפה חרושתית או ע"י ריתוך זקף
או ע"י אביזרי אלקטרופיוג'ן או ע"י כל בכתב ביומן העבודה( )במקרים בהם מאשר זאת המפקח 

 אביזר אחר שנדרש לצורך חיבור קו חדש לקו קיים בכל קוטר ומכל סוג.

 העבודה כוללת:

ריתוך שאיבת מים במידת הצורך, חיתוך הצינור, חפירה וגילוי קצה הצינורות, סגירת וניקוז מים, 
קוטר אחד לקוטר אחר, ריתוכים וחיתוכים אלכסוניים קשתות . ריתוך ואספקת מעבר  2ואספקת 

"י דרסר ואספקתו, ריתוך ואספקת אוגן ומחבר אוגן ו/או ואחרים הדרושים, ביצוע התחברות ע
וריתוך אספקת, התקנת , אספקת אביזרים בהברגה והתקנתם, שני אוגנים, ביצוע הברגות

דוק, פינוי של עודפי האדמה ופסולת, , אספקת ומילוי חול והיחיזוקים, אוזניים ומוטות ברזל 
ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח. 
ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט הכול לפי דרישות המהנדס או בא כוחו באתר 

 העבודה .

ת בין סוגי צינורות מסוגים שונים מובהר בזאת כי מחיר היחידה עבור סעיף זה יכלול התחברויו
 ואביזרים מסוג אלקטרופיוג'ן לפי בחירת המזמין ללא תוספת תשלום.

, )לרבות אביזרי אלקטרופיוג'ן יצירת כל ההתאמות הדרושות, שימוש באביזרים חרושתיים בלבד
ציפוי כולל השלמת ציפוי חוץ )ע"פ מפרט צינורות( ותיקוני  )פלסטיק או פלדה( ביצוע הריתוכים

 .וכל הנדרש בהתאם לפרטים המצורפים פנים
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כלולה במחיר  והערכות להפסקת המים התשלום לפי קוטר הצינור החדש שמונח. עלות ניקוז הקו
היחידה. בכל הנחת קו בה יש חיבור צינור חדש לקיים, ישולם עבור סעיף זה, ע"פ יחידות אינצ' 

ק קו המים הישן כלול במחיר חיבור צינור קוטר של הקו החדש אותו מחברים לקו הישן. ניתו/
 חדש לצינור קיים.

 

 \או ע"י מופה או זווית אלקטרופיוג'ן  חיבור צינור חדש לקיים )בריתוך השקה( 57.01.5.12
 יציאה מקו מתוכנן או מקו חי

או ע"י  חיבור הקו החדש לקו קיים ישן כאשר קו מתחבר לקו בריתוך השקה ישר ו/או בזווית
 .ה או זווית אלקטרופיוג'ןריתוך מופ

חפירה, גילוי קו המים, חפירת בור לניקוז. סגירת מים, פתיחת מתקן ניקוז, העבודה כוללת: 
כל החיתוכים, הריתוכים, האביזרים החרושתיים, ההתאמות שאיבת מים )במידת הצורך(, 

כל , ואביזרי אלקטרופיוג'ן הדרושות לצורך ההתחברות ויצירת קטע התאמה וטבעת ריתוך
-מ', אספקת והתקנת בלוק עיגון מבטון ב 4הריתוכים הדרושים, התחברות לקו המים במרחק עד 

, אספקת ומילוי חול, פינוי של עודפי האדמה ופסולת . מילוי חוזר מהודק. ניקוי אתר בגמר 20
התשלום לפי קוטר הקו החדש. עלות ניקוז הקו כלולה במחיר  העבודה והחזרתו לקדמותו .

. בכל הנחת קו בו יש חיבור צינור חדש לקיים, ישולם עבור סעיף זה ע"פ יחידות אינצ' / היחידה
ביצוע  . ניתוק קו המים הישן כלול במחיר חיבור צינור חדש לצינור קיים.של הקו החדש קוטר

 העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט .

 סדרי הביצוע יכולים להשתנות בהתאם לתנאי המקום .

והנחת צנרת לצורך ביצוע יציאה )עד לנקודת ההתחברות( ישולם לקבלן לפי סעיף עבור אספקת 
 הנחת צנרת .

ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו , אספקת ומילוי חול, פינוי של עודפי האדמה ופסולת
 .ון המפקחבעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצ

ל התחברויות בין סוגי צינורות מסוגים שונים מובהר בזאת כי מחיר היחידה עבור סעיף זה יכלו
 ללא תוספת תשלום.

 

 חיבור צנרת ע"י מחבריםו עילייםטיפול בקטעי צינור, אביזרים  57.01.5.13

מפרטים עיליים בהם מותקן אביזר שאינו עטוף )מעברי קוטר לחיבורי בית/ ברזי כיבוי, קשתות, 
 ורט בהמשך והנחיות המפקח.אוגנים וכיו"ב( יצבעו בהתאם למפרט הצביעה המפ

בכתב . התקנת מחברים  נציג הישובחיבור צנרת ע"י מחברים מכאניים יבוצעו רק באישור של 
מכאניים בהתאם לסטנדרטים הרלוונטיים במידה ויאושרו יהיו רק בהתקנה על קרקעית. מיקום 

 מחברים יסומנו בתכנית העדות "לאחר ביצוע" כולל סוג המחבר .

 

 קו מים זמני )חיבור מים זמני( 57.01.5.14

 א. לבניין 

 .לפי הוראות המפקח יבוצע חבור זמני לבניין/מגרש מקו ראשי זמני
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בעת חבור זמני לבניינים יש להקפיד על קוטר הצינורות המספקים מים לבניין, ע"פ הטבלה 
 .הרצ"ב

 קוטר מינימאלי של הקו הזמני )פנימי(    מס' צרכנים   

 ממ"   20      1   

 מ"מ 25        2   

 מ"מ   40           3-15   

 מ"מ   50      15-35   

  .הקו הזמני יחובר לנקודה הקרובה ביותר האפשרית, כך שלא יפריע למהלך העבודה התקין

 נקודת החיבור תאושר ע"י המפקח והמזמין.

 יש להתקין מגוף על הקו הזמני לפני חיבור הקו הזמני לחיבור הצרכן.

 לקו ראשי ב .  

ההתקנה של הקו המים הראשי הזמני תבוצע באופן שלא יפריע למהלך החיים ברחוב ולבצוע 
העבודות. הצינורות יותקנו לפי הצורך על הקרקע או על תמיכות באופן שלא יפריע לכניסה 
למגרשים. הצנרת והאביזרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע חבור זמני הם רכושו. בגמר 

 קם ויפנה אותם מהשטח. באחריות הקבלן לחבר הארקה זמנית לכל חיבורי הצרכן.העבודה יפר

יא' . קוטר הקו הראשי יהיה לא פחות  57.01.1העבודה עם צנרת פוליאטילן תהיה כמפורט בסעיף 
 מ"מ. 50מ 

 ג. תשלום לביצוע קו ראשי זמני ולחיבור מים זמני לבניין/נכס/חלקה וכו'

היה לפי אורך הצנרת הראשית הזמנית שתונח בפעל. המחיר בסעיף התשלום לחיבור מים זמני י
 חיבור מים זמני, הוא מחיר להנחת מ"א צינור מים זמני .

המאושר  HDPE100היחידה לתשלום:מ"א. התשלום כולל את אספקת והנחת הצינור הזמני  
אספקת  חיבור הצינור הזמני למערכת אספקת המים הציבורית)קו ראשי(, להולכת מי שתייה,

והתקנת כל האביזרים והצנרת הנדרשים על מנת לחבר את כל חיבורי הצרכן הקיימים לקו הזמני 
הראשי, אספקה והתקנת מגוף ראשי לפני כל חיבור לבניין/מגרש, חפירה ומילוי בהתאם לנדרש, 

פרוק כל הצנרת והאביזרים  החזרת השטח לקדמותו, ביצוע הארקה, פינוי פסולת לאתר מורשה,
 מניים ופינויים מהאתר.הז

 נקודת ריקון )ניקוז( 51.1.5.14.1

עשיית נקודת ריקון מים )ניקוז(, כולל אספקה, הובלה והתקנת מגוף אלכסוני תוצרת "דורות", 
קטעי צנרת פלדה, מופות, נפילים, זוויות, אוגנים, מצמד שטורץ לחיבור מהיר, וכל האביזרים 

 לת נקודת ריקון מושלמת .הדרושים וכל העבודות הדרושות עד לקב

 

 בדיקות ע"י היצרן 57.01.5.15 

לפני תחילת העבודה, הקבלן יזמן את נציגי שרות השדה של היצרנים השונים לקביעת תוכנית 
עבודה לביצוע פיקוח עליון של היצרן. תוכנית העבודה תאושר ע"י המפקח. בביצוע, הקבלן יזמן 
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כל ספק אחר, לפיקוח שגרתי תוך תאום לוחות זמנים  את שרות השדה של ספק הצינורות ו/או של
ולבדיקת אופן ביצוע עבודות ריתוך  איתם ולבדיקת רצף העטיפה החיצונית של הצנרת

על הקבלן לוודא שביום הביקורת לא יכוסו הצינורות שהונחו  .אלקטרופיוג'ן והנחת קווי פלסטיק
 ין.לבדיקה. דו"ח הפקוח יימסר למפקח ולמזמ באותו יום עד

 

 אספקת מים לעבודות 57.01.5.16

 ישובהמים הנדרשים לבצוע העבודות השונות יסופקו ע"י המזמין בנקודות אשר יקבעו ע"י ה
דרושים,  בשטח. עלות המים ועלות של כל הסידורים הנדרשים להובלת המים לנקודות שבהן מים

 מהישוב.בור צרכן זמני יהיו על חשבון הקבלן. הקבלן צריך לבצע את כל הסידורים לקבלת חי

 

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 57.01.5.17

 תחום המפרט

מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע הן זמניים והן 
. כמו כן על צינורות ואף באביזרי פלדה שיונחו מעל הקרקע בהתחברויות לצנרת פלסטית קבועים

 ויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו חל על צינורות בתוך הבריכות, הבאים במגע עם המים.גל

 הנחת הצינורות

ס"מ   20 -צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים בגובה של לא פחות מ 
בנים מפני הקרקע, על מנת להקטין את סכנת הקורוזיה ולהקל על עבודות ההחזקה. צורת הל
 הנ"ל )בלוקים טרומיים(, המרחק ביניהם ומיקומן יהיו לפי התכניות או לפי הוראות המפקח.

 הכנת הרקע לצביעה  )ניקוי פני הצינורות והאביזרים(

 א. צינורות

צינורות שלא היו צבועים,  ינוקו במברשות פלדה מכאניות מכל חלודה, קשקשים, לכלוך, וחומר 
להסיר בנפט או בנזין. מיד לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים  זר אחר, כתמי שמן וגריז יש

 בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מטה.

בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר, על המפקח לבדוק את כל השטחים הצבועים 
 לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ הדרושות.

ים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות אל המתכת. כפגמים בצבע ייחשבו שטח
במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומות הקשים לגישה או המוסתרים מהעין. כל המקומות של 
חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת הנקייה בעזרת מברשת פלדה מכאנית. במקרה ואין 

ות יד, בתנאי שהמפקח ייתן את אישורו אפשרות להפעיל מברשות מכניות יורשה השימוש במברש
 לכך ושהניקוי שווה בטיבו לזה המושג במברשת מכאנית.

במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכאניות או מברשות יד, יש 
להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח ע"י ניגוב ולכסות 

מגן. בצינורות המצופים בשכבת אספלט יש להסיר את האספלט עד מקומות אלה במשחת 
 שיישאר רק צבע היסוד.

 ב. אביזרים
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באביזרים המגיעים צבועים מבית החרושת, יש לנקות את כל כתמי החלודה במקומות בהם פגום 
 הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכאנית. במקומות אלה יתוקן הצבע לפי המפורט מטה.

 הטיפול בהםטיב הצבעים ו

 כללי

כל הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני השימוש בהם. על המבצע להגיש פרוט מלא של 
הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו להשתמש בהם. פרוט זה יכלול: שם היצרן, מין הצבע, 
מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטפול ושימוש בצבע, הוראות לדילול )אם מותר( וזמני 

 בוש מינימלים. יי

 יצרנים מאושרים

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה ערך מאושר. אין להשתמש באותו צינור בצבעים 
מתוצרת בתי חרושת שונים. את הצבעים יש להחזיק במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש 

וראות היצרן לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד על כל ה
בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן מפורשות 

 לכך.

 הצבעים

 אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השונים:

א. בצינורות מגופים ואביזרים אחרים, שהיו צבועים בצבע ביטומיני או מצופים ציפוי אספלט 
 12-15טרפנטין מינראלי. כושר הכסוי   10% -ביטומנית מדוללת ב  לכה -שהוסר: שכבת יסוד 
לכה ביטומנית כנ"ל אך בלתי מדוללת.  -שעות שתי שכבות עליונות  24 -מ"ר/ק"ג זמן ייבוש 

 60במקומות עם אוורור גרוע אפשר להשתמש בלכה ביטומנית מיוחדת כדוגמת "אסקר 
 ר. לאוורור גרוע", אשר זמן הייבוש שלה ארוך יות

השימוש בלכה זו אינו מסיר את הצורך באמצעי הבטיחות הנדרשים במקומות בלתי מאווררים 
 בעת השימוש בלכה ביטומנית הרגילה.

ב. בצינורות, מגופים ואביזרים אחרים בלתי צבועים או כאלה שהיו צבועים בצבע שאינו 
 ביטומיני:

 

 

 

 

 

 

ביצוע  הצביעה

ם לגמרי בשעת הצביעה. צביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות יבשי
הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, ללא הפסקות, נזילות, 

 טיפות קרושות ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי המפורט מעלה.

  שכבת יסוד 
  

 צבע מיניום סינטטי

  כושר כיסוי 
  

 מ"ר/ק"ג 5-6

  זמן ייבוש 
  

 ימים לפחות 2

 אוקסיד ברזל סינטטי   שכבת ביניים 

  כושר כיסוי 
  

 מ"ר/ק"ג 8-10

  זמן ייבוש 
  

 שעות 24

 שתי שכבות עיליות 
  

 טמבור בגוון אדום. 309צבע 
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את השכבה השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, ותוך הקפדה על 
אות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים בשכבה הקודמת ע"י גירוד הור

הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר בין צביעה לצביעה. אין 
להתחיל בצביעת שכבה חדשה לפני ייבושה של השכבה הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות 

 היצרן.

 בע וציפוי אספלטחפיפה בין צ

בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי על הצינור 
. הצבע בו ישובס"מ בערך ממקום יציאתו מהאדמה. עפ"י הנחיית ה 50הגלוי למרחק של עד 
ס"מ מקצה האספלט.   20 –קרקעיים יחפה על האספלט למרחק של כ -צבועים הצינורות העל

ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת האפשר מהסיד, וייצבע בשכבת יסוד של לשם כך, 
 צבע אספלטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינטטי.

 תיקוני צבע

במידה ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה המפקח. ההכנות לתיקוני 
 הצבע יבוצעו לפי המפורט לעיל.

 משחות מגן

מות שהגישה אליהם קשה ואין אפשרות לנקותם כראוי, יש לכסות את פני המתכת בשכבה במקו
(. את המשחה יש לשפשף בחוזקה על Ironserv( או איירונסרב )Densoשל משחת מגן, כגון דנזו )

מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח וליצור שכבת מגן רצופה. את השטח המרוח 
המשחה איירונסרב משמשת גם למריחה על חלקי . בסרט "דנזו" לשם הגנה  ב"דנזו" יש לעטוף

פלדה גלויים, כגון כושי מגופים, צירים ומנעולים של מכסאות וכד'. במקרה זה משמשת המשחה 
 גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה.

 

 או בשרוול עטיפת בטון מזוין 57.01.5.18

מ' מפני השטח בכביש, יבוצע לפי הוראה בכתב של  0.8 -קו מים או ביוב הנמצא בכיסוי פחות מ .1
 המפקח, עם עטיפת בטון מזוין לפי הפרט בתכנית ובכל מקום בו יסומן בתכניות ובחתכים.

ידרש לבצע עטיפת בטון בהתאם להוראות המתכנן כפי שיגזרו מהוראות במקרים מסוימים י .2
יש  אינם לשתיה העדכניות ביותר.משרד הבריאות לחציות קווי מים לשתיה עם קווי מים ש

 לפעול בהתאם להנחיות אלה.

 במקומות בהם תידרש הגנת בטון מזוין מעל הצינור תבוצע ההגנה לפי הפרט בתכנית. .3

  עם קווי מים או בשטח כביש בעומק  תבהצטלבויובמקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים, . 4
, את הצינור בבטון במקום ו אם נדרש בתכניתא קטן, יעטוף הקבלן אם יידרש לכך ע"י המפקח

עטיפת חול או יבצע שרול פלדה עם "ספייסרים" ועטם בבטון בקצות. עטיפה  בטון תעשה בהתאם 
 לפרט מאושר.  

 

 בדיקות רדיוגרפיה )צילומי ריתוכים( 57.01.5.19

 10% -יבוצעו צילומי ריתוכים בצינורות ובהתקנת מערכות, במקומות שידרשו ע"י המפקח ב
מכלל הריתוכים. עלות הצילומים והבדיקות על חשבון הקבלן. צילום ריתוך שנכשל, לאחר 

 הצילום יעשה ע"י מכון בדיקות מוסמך. התיקון ע"י הקבלן, יצולם שנית על חשבון הקבלן.
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 בדיקות עטיפות הצינורות 57.01.5.20

ת עטיפה חיצונית של הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של ספק הצינורות לביקור
הקווים ע"י מכשיר חשמלי לבדיקת רציפות עטיפה חיצונית. הבדיקה היא על חשבון הקבלן ועליו 

 לכלול את מחיר הבדיקה במחירי היחידה להנחת קווי מים.

תנאי לאישור העבודה היינו אישור יצרן הצינורות על טיב העבודה ובדיקת רציפות עטיפת 
 הצינורות. 

 ילומי וידאוצ 57.01.5.21

ומעלה. מחיר צילומי  10בקטרים '' פלדה יבוצעו צילומי וידאו לכל אורך קווי המים בצינורות
 יהיה בהתאם לסעיף בכתב הכמויות.הוידאו 

הקבלן יכין את כל ההכנות הנדרשות לצורך ביצוע הצילום כולל שטיפת הקו לפני ביצוע הצילום, 
הנדרשות לביצוע הצילום, הן על חשבון הקבלן ועליו . כל ההכנות והצלם בהתאם להנחיות המפקח

 לכלול את העלות הנ"ל במחיר היחידה להנחת צנרת.

 על פי דרישה יעשה גם צילום בקווים מסוגים שונים שבקטרים אחרים מאלה שצוינו.

מובהר כי הקבלן חייב לקבל אישור מראש מהמזמין לפני הזמנת הצילום וכי המזמין רשאי 
לום בעצמו ועל חשבונו, במקרה כזה לא ישולם לקבלן סעיף של צילום קו מים, להזמין את הצי

במידה וימצאו ליקויים בצילומים הם יתוקנו על ידי ועל חשבון הקבלן ועלות הצילום החוזר 
 תהיה על הקבלן.

 

 התחברויות לקווים קיימים 57.01.5.22

את ההערכות להפסקת המים  כל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המפקח. ההתחברויות תכלולנה
וביצוע ההפסקה, חלוקת ההודעות לתושבים בגין הפסקת המים, סגירה ופתיחת מגופים בהתאם 

ויות לא ישולם עבור פעיללצורך, ניקוז קווי המים וכל הנדרש בהתאם להוראות המפקח, 
 בנפרד. הקבלן ייקח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה לחיבור צינור חדש לישן.אלה

 

 לקווי מיםטסט לחץ \בדיקה 57.01.5.23

 . כללי1

, יציקת כל מבני הבטון הקשורים בו )אם יש(  לשביעות רצון המפקח לאחר השלמת הנחת הקו
הקו, לפני ביצוע שטיפה וחיטוי, ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטאטי. חלקי של ואחרי כיסוי 

מתאימים. הבדיקה תבוצע בקו כולו איטום קצוות הקו הנבדק ייעשה בעזרת כיפות או אביזרים 
 או בקטעים. המפקח יהיה נוכח בכל מהלך המבחן.

ימים לפני התחלת בדיקת הלחץ. לאחר  7אם קיימים מבני בטון ובלוקים לאורך הקו, יש לחכות 
מתן ההוראה יש להתחיל במילוי הקו באיטיות, לשם מניעת הלם מים, כאשר כל הניקוזים 

 לכלוך שנצבר בו .פתוחים לשם שטיפת הקו מ

לאחר מכן יש לסגור את הניקוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים. במשך כל 
 זמן המילוי יעבור בא כוחו של הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים.
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אחר מכן יש לחבר שעות לפני עשיית בדיקת לחץ, ול 24באם הקו מצופה בטון מבפנים, יש לחכות 
את המשאבה לקו וללחוץ בהדרגה עד ללחץ שיורה המהנדס. יש לוודא באותו זמן שאין נזילות 
דרך המגופים או אביזרים אחרים. באם הלחץ נשמר במשך התקופה המבוקשת ייחשב הקו 

 כאטום ויתקבל ע"י המהנדס .

וצע ע"י הקבלן ועל חשבונו א. כל הנדרש לביצוע בדיקת הלחץ בהתאם להוראות היצרן יסופק ויב
וכל הסידורים הנדרשים, לרבות עבור תיקונים  ועלות הבדיקה לרבות ליווי היצרן ואישורו

 יהיו כלולים במחיר הנחת הצנרת. ובדיקות חוזרת, ניקוי תעלות ממים ובוץ וכו'

ש אטמ'. הרישום ישמ 25מד לחץ רושם אוטומאטי לתחום עד  ב. בהתאם להוראות המזמין יותקן
יספק את מד הלחץ הרושם  ישובה כאסמכתא ואשור לביצוע המבחן ויצורף לדו"ח בחינת הקו.

 את בדיקת הלחץ בטרם ביצוע. ישובאך הקבלן חייב לתאם עם ה

 מיקום משאבת הלחץ ומערכת המדידה, יקבע על ידי המפקח בהתאם לגורמים הבאים:ג. ג. 
, תוך ויסות יף לדחיסת המים )במורד הקומיקום נק' אספקת המים לצורך המבחן, הכיוון העד

(, כך שיווצרו מינימום כיסי אויר. קיימת עדיפות לדחיסת המים לחץ המים למניעת טורבולנציה
 שלחץ הדחיסה גדול יותר. תבנק' הנמוכה בקו, למרו

  כל הציוד, האביזרים והמכשירים המשמשים למבחן הלחץ, יהיו טעונים אשור המפקח.ד. 
 בקטעים קטעים בלחץ שיקבע ע"י המהנדס או ע"י יצרן הצנרת. ךערהבדיקה תיה. 
 
 . בדיקת האביזרים2

הטסט בקו יכלול את כל האביזרים המשולבים בו כשהם במצב פתוח, כולל מגופים חוצצים, 
שסתומי אויר, וכו'. קצה קו הניקוז / חיבורי צרכן יאטם באמצעות כיפה או כל אמצעי אחר 

 המתאים ללחץ המבחן.

 
  . לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה3

ויבוצע לפי רישום לחץ מבחן )טסט( בתיק  היצרן או המזמיןא. לחץ הבדיקה יקבע על פי הוראות 
התכנון בלבד. הערות או ערעורים לגבי קביעת "לחץ טסט" ייעשו אך ורק בכתב ועד שבוע לפני 

 ביצוע המבחן.
. )הנ"ל בתנאי שלא תהיה קה הנדרשיצרן הצנרת יקבע את לחץ הבדיבהעדר הוראה ספציפית, 

 חריגה מלחץ הבדיקה המותר לאביזרים המשולבים בקו כשהם במצב פתוח(. 

ב. משך הבדיקה אחרי העלאת הלחץ ללחץ הבדיקה נקבע לשעתיים לכל הקטרים. בקו צינורות 
 פלדה מרותך אין לאפשר איבודי מים כלשהם.

 ל המבצע )הקבלן(.האחריות לביצוע המבחן היא ש -ג. ביצוע המבחן 

 שעה.  1/2המתוכנן של הקו ולהחזיק בו למשך כ  העבודהיש לעלות את הלחץ עד ללחץ  1ג.

הדרוש ויוחזק בגובה זה  לתקופה של  הבדיקהלאחר מכן הלחץ יועלה בהדרגה עד הגיעו ללחץ  2ג.
 שעתיים. מכל מקום, לא יועלה הלחץ בלי אישור המפקח. 

, יבדקו כל החיבורים וכל דליפה אשר תתגלה, תחשב כליקוי אשר בעת שהקו נמצא תחת לחץ 3ג.
 יש לתקנו.

אחרי תיקון הדליפות, יועלה הלחץ שנית והבדיקה תבוצע מחדש. יש לחזור על הבדיקות 
 והתיקונים כמתואר למעלה, עד אשר הקו יהיה אטום לשביעות רצונו של המפקח. 
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בדיקה בכל משך המבחן, ללא ירידת לחץ בקו לחץ ה 100%עמידה במבחן פירושה, שמירה על  4ג.
 ו/או הוספת מים כל שהיא בזמן המבחן. 

פרוק הלחץ וניקוז הקו, ייעשה בהדרגה על מנת לא ליצור בעיות הלם מים ובעיות הידראוליות  5ג.
  אחרות שיגרמו נזקים לקו.

בדיקה נדרש במידה ויש סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות היצרן המפקח יקבע איזה  6ג.
 לבצע.

 . רישום ודיווח4

, דו"ח שיופץ בלי תדפיס המנומטר הרושםדו"ח בחינת הקו ימולא ע"י המפקח כאשר מצורף אליו 
 התדפיס לא יתקבל.

 עלות טסט הלחץ כלולה במחירי היחידה להנחת הקו.. 5

 . להלן נספח למילוי עבור בצוע טסט לקו 6
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 וצנרת מסוג פוליאתילן מצולב  שתייה להולכת מי HDPEצינורות  - 57.01.6

 ה"-ים מצורפים "צנרת פלסטית אראה נספח

 כל האביזרים יהיו אביזרים חרושתיים. 

 

 צנרת פלסטית 157.01.6.

ממ"ר על פני הקרקע ו/או בחפירה  35אספקה, הובלה והנחת צנרת פלסטית וחוט נחושת חשוף 
או קבוע . הנחת חוט נחושת יבוצע במקביל בעומק הסטנדרטי תבוצע לצורך הספקת מים זמנית ו/

להנחת צנרת פלסטית באותה תעלה, לצורך הרקה חשמלית. חוט נחושת זה יותקן במקומות אשר 
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. מובהר ישובמחוברים לארכה דרך צנרת המים וגם בכאלה נוספים שידרשו במידה וידרשו ע"י ה
 כי חוט זה לא ישמש כתחליף לרשת הסימון הנדרשת.

ציאות וההתחברויות הדרושים, חיבורי צנרת פלסטית יעשו באמצעות אספקת ביצוע כל הי
והתקנת אביזרים פלסטיים ויחברו לצנרת הראשית, מעברי כביש, חיבורי בתים וכד'  כאשר כל 
האביזרים והמחברים שיותקנו בהנחה תת קרקעית יבוצעו ע"י מחברים מרותכים ולא ע"י 

 מחברים מכניים.

 ציאות ברזל באמצעות שלוות מתאימות .כבל נחושת יחובר לי

 פירוק הצנרת הפלסטית, כבל נחושת וכל האביזרים בגמר העבודה .

 ניתוק כל היציאות וההתחברויות, כולל אספקת חומרים דרושים לכך .

 פינוי של עודפי האדמה ופסולת .

 צון המפקח.ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות ר

בהנחת צינור זמני יש להקפיד שצינור זמני וכבל הרקה יהיו מכוסים ולא יהיו מפגע לעוברי אורח 
 וכלי רכב .

במהלך ביצוע הפרויקט, הקבלן המבצע יהיה אחראי הבלעדי על כל נזק לגופו או רכושו של אדם 
של קווי מים  כל שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מאי שמירה על רציפות חשמלית )מתכתית(

הקיימים לכל אורכם ורציפות בין קו מים עירוני קיים לצנרת של הצרכנים. בגמר העבודה עם 
 צנרת מים זמנית, החומר המפורק נישאר ברשות הקבלן המבצע .

 

  ניקוי וחיטוי קווי מים - 57.01.7

 כללי 57.01.7.1

 שטיפת קווי מים .א

ל העבודות והבדיקות הקשורות לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כ .1
בכך ולפני ביצוע החיטוי תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות 

 ואביזרים .

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. לצורך בצוע  .2
 השטיפה יש להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט .

תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  כמות המים שתוכנס לכל קטע .3
 מ'/לשנייה . 1.0פחות מאשר 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצון המפקח 
 באתר, אולם לא פחות מאשר חצי שעה .

לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את  .4
 סת המים, הוצאתם, מקורות המים וכמות המים הנדרשת .נקודות הכנ

, התחלת ביצוע השטיפה מותנית באישור בכתב מאת המפקח באתר, מודגש בזאת .5
 ויירשם ביומן העבודה . 

 

 חיטוי קווי מים .ב
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מ"ג לליטר כלור חופשי  50חיטוי הקו יעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של  .1
, ויש 12מ"ג לליטר בצינורות שקוטרם מעל " 30ומטה, ושל  12בצינורות בעלי קוטר "

 שעות . 24 -להשאיר את הכלור בקו ל

תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של  .2
 המוצאים .

כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצינורות בעלי קוטר  .3
 ינורות בקוטרים גדולים יותר .ופחות, וכלור בצורת גז לצ 24"

שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת  24בתום תקופה של  .4
 -מ"ג לליטר ל 10מ"ג לליטר. אם השארית הינה בין  25הכנסת הכלור( להיות לפחות 

 24או  12מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של  50או  25
מ"ג לליטר, יש  10 -שעות היא מתחת ל 24ארית הכלור החופשי בתום שעות . אם ש

 לשטוף את הקו מחדש .

לתוך הקו בעת הנחתו או לאחר מכן, מכל סיבה שהיא יש  תאם נכנסו מי שיטפונו .5
מ"ג לליטר, בהתאם למידת הזיהום.  200להגדיל את שיעור הכלור עד למקסימום של 

 72 -שעות לפחות, ומוטב אפילו ל 48 -יה לבמקרה זה יש להאריך את משך הכלורינצ
 מ"ג לליטר . 50שעות ושארית הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות 

, שהחיטוי יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות. ועליו מודגש בזה .6
להגיש בסוף העבודה מסמך המפרט את הקטעים בהם בוצע חיטוי ואת תוצאות 

 כות המים .בדיקות המעבדה לאי
 

הנחיות לניקוי וחיטוי ו לאמור לעיל, אולם במידה ככלל ניקוי וחיטוי צנרת מים יבוצע בהתאם
עודכנו החיטוי יבוצע  ( של משרד הבריאות2006מערכות אספקת מים )נוסח מעודכן, נובמבר 

ובכל מקרה מקרה בהתאמה להוראות משרד  המעודכן יותר במידה וישנובהתאם לנוסח 
כל קו צינורות מים חדש, או קו צינורות קיים, אחרי שנעשו בו עבודות תיקון פיצוץ או  .הבריאות

. נזילה גדולה, או החלפת קטע צנרת, ינוקה ויחוטא  )כלורינציה( לפני חיבורו למערכת המים
כל העלויות הנדרשות לצורך  הניקוי והחיטוי יתבצע רק ע"י מי שמוסמך לכך ע"י משרד הבריאות.

 יטוי כלולים במחירי היחידה לקווי מים.ניקוי וח

 .5438כל החומרים המשמשים לניקוי וחיטוי הקו יעמדו בדרישות ת"י 

כלור ו/או כל חומר מסוכן אחר.   –על מבצע החיטוי להיות בעל אישור הובלת החומר המחטא 
יאות ולמשרד הבר למזכירות הישובשינויים ועבודות שעלולים להשפיע על איכות המים ידווחו 

 לפני ביצועם.
 ולמשרד הבריאות. ישובאירועים חריגים ידווחו מיידית להנהלת ה

את ניקוי וחיטוי הקו ייעשה לאחר גמר ההתקנה ואחרי בדיקת הלחץ. על המפקח והקבלן למלא 
בכתב בטופס המצורף, את  הישוב, לדווח לאחראי מטעם הוראות משרד הבריאות לעניין זה

רק לאחר אישור התוצאות יינתן אישור לחיבור הקו החדש/מתוקן תוצאות בדיקות המעבדה. 
 לרשת המים.

 

  ביצוע למד לצורך שטיפה או לכל צורך אחר .257.01.7

 אספקת והרכבת כל האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה כולל תמיכות .

נשארים ברשות הקבלן  פירוק ה "למד" בגמר השימוש . )כל האביזרים והחומרים מהעבודה זו
 לאחר סיום העבודות( .

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
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 ורציפות כבל זיהוי תשתית הארקה 57.01.7.5 

בכל החלפת קו מים ישן בחדש הקבלן יניח כבל נחושת לכל אורך הקו בהתאם לדרישות והנחיות 
 .1991וולט(,תשנ"א  1000מפני חשמול במתח עד תקנות החשמל)הגנה 

כל הארקה של נכס תחובר לקו הארקה הראשי המונח לאורך קו המים עם מחברים מתאימים 
 בעלי תו תקן.

טופס בדיקה של מהנדס חשמל, המאשר שהארקה שבוצעה  ישובבמסירה, הקבלן מחויב למסור ל
יבורי( תקינה ועומדת בדרישות )כולל מחיבורי הצרכן )לפני שעון המים לכיוון קו המים הצ

 אום(. 5-התנגדות קטנה מ

והבדיקה הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי אספקה והנחת  הארקהוגשר כבל בצוע עלות 
 צנרת מכל סוג שהוא.

או ביוב אחד לשני \המונחים ברשת הסימון מעל קו מים ו םתייליהבאחריות הקבלן לחבר את 
לצרכי רציפות ויוכלת איתור בעתיד, עלות החיבורים ובדיקת רציפות ע"י ולכל אביזר בכל קטע קו 

 גורם מוסמך תהיה על חשבון הקבלן.

 

 אופני מדידה מיוחדים למערכת מים - 57.01.8

 הערות כלליות 57.01.8.1

, כמו כן להקטים ולהגדיל המזמין רשאי לפי ראות עיניו לבטל ביצוע מתקנים ועבודות שונות .1
ועבודות שונות  . ביטול מתקניםודה והכמויות בהתאם לצרכיו של המזמיןאת היקפי העב

 יצוע. בלא ישפיע על מחירי היחידה של יתר הסעיפים שידרשו ב כאמור
אם לדעת מנהל הפרויקט/המפקח אין במסמכי ההסכם פריטים זהים או דומים לאלה  .2

דקל לעבודות בניה  מחירוןשבהוראות השינויים הרי יקבע ערכם של סעיפי השינויים לפי 
רווח קבלני כמפורט במחירון דקל פרק ג' בכל מקרה התוספת לא ובתוספת ובהנחה חוזית 

מערכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות  12% תעלה על 
 הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.

 דה.האמור לעיל יחול גם לגבי תעריפי שכר עבו
 רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים.  .3

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  .4
התחשבות בו מצד -במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי המוזכרים

כתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף הקבלן, לא תשמש סיבה לשינוי המחיר הנקוב ב
 כלשהו. 

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להוראות  .5
 דלהלן. שבסעיפים

מחיר הנחת צנרת מים כולל: חפירה/חציבה כולל חפירה של שכבת הריפוד בגובה הנדרש  .6
 פסולת לאתר שפיכה מאושרהצינור, סילוק עודפי החומר החפור וה וקוטר בהתאם לסוג

של מצע סוג  מבוקר בשכבות אספקה פיזור והידוקהובלה, , לרבות תשלומי אגרות וכדומה
, לרבות בדיקות מעבדה למילוי ולמבנה כביש או מדרכה או כל חומר אחר שידרש חול נקי\א'

אספקת כל הצינורות, אביזרי צנרת  חרושתיים, אביזרים והחומרים הנדרשים להנחת 
, פיזור ולהסתעפויות שונות לרבות במעברים מסוג צנרת כלשהוא לסוג צנרת אחר רתהצנ

הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או הברגתם, מעברי מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/או 
אספקה יצירת למדים, אספקה מילוי והידוק חול טבעי או ממוחזר לעטיפת הצינורות, 
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צביעה, , או ש"ע וחיבורה ברציפות,  RACIרת ס"מ תוצ 50והנחת רשת סימון ברוחב 
שטיפה בדיקות הורסות ולא הורסות לצנרת פלסטית, צילומים רדיוגרפיים, בדיקת לחץ, 

בדיקות חשמלאי מוסמך לרציפות , ובדיקות שירות שדה וחיטוי הקווים, בדיקות מעבדה
וגים שונים מס מכשולים\קירות\מעברי גדרותותקינות כבל הארקה וכבל גילוי תשתית, 

, הכנה והגשת תכנית עדות חתומה והחזרת השטח לקדמותו בסוף כל יום ובגמר כל העבודות
 .ע"י מודד מוסמך, וכל שאר האמור במסגרת המפרט

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש רק  .7
לפי דעת המפקח. אשור המפקח בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ו

שורו לא תשתמע מהם אחריות המפקח ביחס לעבודות שהקבלן ילציוד כל שהוא או אי א
 מבצע. הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה.

 בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה  .8
ירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה תשלום וכו' על ידי הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במח

 נפרד עבור חומרי עזר.
הספקת החומרים תהיה ע"י הקבלן, ועליו להגיש לאישור המפקח את שמות היצרנים ו/או 
הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין אישור מקור החומרים 

 בוצעת על ידו.פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המ
כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספק  יעשו ע"י הקבלן  .9

 ותמורתם תחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצידו כי כל החומרים שהתחייב  . 11

 הוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.לספקם נמצאים ברשותו או ש
האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים/ספקים הרשומים בטבלה  .13

 מטה או ש"ע מאושר. תוצרת יצרן אחר מחייבת אשור המפקח  והמזמין .
 

 שם האביזרים ספק/יצרן

 ביזרים חרושתייםא צינורות פלדה, המזרח התיכוןאברות / צינורות 

 פוליאתילןצינורת  , .P.V.Cצינורות  פלאסון\פלסים
PE100,  אביזרים חרושתיים לצנרת

לריתוך  פוליאתילן ופוליאתילן מצולב
 ופנים. EFבשיטות 

)פוליאתילן  צנרת ואביזרי פקסגול גולן מוצרי פלסטיק
 מצולב(

 ברזי כיבוי אש, , T.R.Sמגופי טריז  רפאל 
 מלכודת אבנים

, מגופי פרפר  EKO-Sמגופי טריז הכוכב
 , ברזי כיבוי אשAV-102צנטרים 

 , רב קוטרמחבר אוגן, מצמד )דרסר( קראוס 

 

 שסתומי אויר, שסתום אל חוזר א.ר.י. 

 אביזרים מגולוונים מודגל
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 1" - 2בקטרים  " אלכסוניים מגופים יועם ו/או דורות 
 לחיבורי צרכן

 

 צנרת מים נכללים: החלפת\להנחת במחיר העבודות 57.01.8.2

 , מיקום שוחות, מגופיםע"י מודד מוסמך סימון תוואי ומקום הנחת הצינור המתוכנן •
 התחברויות לאביזרים, בלוקי ומשטחי בטון, עמודי תמיכה וכו'.  ואביזרים, 

העסקת מודד מוסמך בהתאם לצורך לכל אורך הזמן הנדרש בביצוע הנחת קווי המים,  •
 ו'.האביזרים וכ

)כולל חשיפת צמחיה, מפגעים   .ישור וחשיפת השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח •
 שונים וכו'(.

 הכנה והכשרה של דרכי גישה בהתאם לצורך והנחיות המפקח בשטח. •

 חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד, של תעלות להנחת צינורות  •
קוטר הצינור ולנדרש במפרט הטכני ובתכניות ברוחב ובעומק המתאימים, בהתאם ל

, כולל חיתוך כולל חפירה של שכבת הריפוד בגובה הנדרש בהתאם לסוג הצינור
 .או בעזרת כלי מתאים בכל עומק\וסילוק שורשים וחציבה בקושי בטון בידיים ו

המשרד לאיכות  הסביבה, מחוץ  החפירה לאתר שפיכה המאושר ע"י פינוי עודפי
 .הישובוט של לתחום השיפ

אספקת  אספקת הצנרת כולל אביזרים חרושתיים לביצוע חיבורים והתחברויות, 
ללא אבנים, פסולת וחלקים אורגניים בהתאם לדרישת  חול נקי\המילוי ממצע סוג א'

, פיזור והידוק ולכל חתך התעלה )למעט במקומות בהם נדרשים מצעים( ישובה
אספקת חול טבעי או ממוחזר, פיזור,  ,או בהרטבה\ו ס"מ 20של  בשכבותמבוקר 

 עטיפת הצינור והידוק החול.

 רצועת  פירוק הקווים, האביזרים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום •
 העבודה)החפירה(, פינוי הפסולת כנדרש ו/או מסירה אלמנטים שלמים למחסן

 .המזמין

כולל תמוך  ,וראות המפקחוהרכבת הדיפון והתמוך לפי הצורך וה , הובלה, אספקהתכנון •
לרבות  התשתיות הקיימות מכל היעודים בהצטלבויות עם הקו המבוצע או מקבילות

לא תשולם כל תוספת וכל הנדרש לצורך כך . עבור שימוש בכלוב דיפון פירוק ופינוי
 לקבלן.

יישור וניקוי תחתית התעלה לרבות  יצירת תשתית מתאימה לצינור בתחתית התעלה •
 חומר אחר שלא תואם את הוראות היצרן.מאבנים ומכל 

או או לאורך התוואי אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה בתעלה  •
מעל או מתחת לקווים אחרים מסוגים  השחלה של צינורות על פי הנדרש או הרכבה

 .או מספק צנרת או מכל מקום אחר ישובשונים בהתאם להוראות המתכנן, ממחסני ה

עמסה, הובלה, פריקה, אחסון והרכבת אביזרים חרושתיים )אוגנים, אספקה, ה •
ומחומר מסוג מסוים לחומר  מעברים מקוטר לקוטר הסתעפויות, זוויות, קשתות,

  .וכו'( מסוג אחר

או לעקיפת  במקומות שבהם התוואי משתנהבכל סוגי הצינורות בצוע "למדים"  •
   ., והרכבתם, ובכל כמות נדרשתמכשולים
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וכל החומרים  וחיבורים של צינורות ואביזרים בתעלה או בצד התעלה , ריתוכיםחיתוכים •
קשתות,  כולל בפניות, עליות ומעברי קוטר וכדומה והרכבת אביזרים כגון:  ועבודות העזר

 חרושתיים. כו'מעברי קוטר, דרסרים או אוגנים, מחברי אוגן, ו

 .בדיקות אטימות ולחץ •

עטיפת ראשי ריתוך של צינורות ואביזרים,  אספקת יריעות וסרטים מתכווצים, •
ובמקומות הריתוך או אספקת צבע  תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו נפגעה

לרבות תיקוני זפת או תיקונים  למצוין במפרט וצביעת צינורות הפלדה בהתאם
ם ולפי הוראות היצרנים השונים לרבות פרטילתכניות והכל בהתאם ל, פלסטיים

  רם.בדיקתם ואישו

 הגנה קאטודית של צינורות פלדה במידת הצורך. •

 .ע"י מכון מוסמך מהריתוכים או לפי הוראות המפקח 10%צילומי רדיוגרפיה של  •

 ." ומעלה(10)מ הכנת הקו לצילום וידאו וצילום וידאו של פנים הצנרת •

מתוצרת  מעל קו המיםס"מ  50ברוחב כחולה פלסטית אספקה והנחה רשת סימון  •
RACI   עם  לרבות התקנתה ברציפות ואישור רציפות .תיילי נירוסטה 2ש"ע עם או

  חיבורים בהסתעפויות בהתאם להוראות היצרן.

  .בדיקות מעבדה הורסות של החול, המצעים והחומר המקומי והמובא •

 בדיקת לחץ )בקווי מים וסניקה לביוב(. •

 ום יום העבודה לקדמותו .ניקוי האתר במהלך העבודה והחזרתו בסי •

 כיסוי הצינור עד למפלס האספלט בחול טבעי או ממוחזר ומצע סוג א'. •
ס"מ מינימום מעל קודקוד  20אספקה וכיסוי חול דיונות לכל רוחב התעלה ובגובה 

 הצינור .

 חיטוי ושטיפת הקו . •

זרת פינוי, של עודפי האדמה ופסולת, ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בע •
 כלים וצוות מתאימים לשביעות רצון המפקח .

 ניסור אספלט כולל פינוי האספלט לאתר שפיכה מאושר. •

עבודה  כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת •
 מושלמת. 

 .ע"י מודד מוסמך מדידת והכנת תוכנית עדות •

 רת.כלולות במחיר הנחת הצנ ולא הורסות בדיקות הורסות •

 ניקוז מים וחיתוך התעלה בהתאם להוראות המפקח ותנאי המקום . •

 שירות שדה ליצרני הצנרות והתאים השונים לפי הוראות המפקח. •

אספקה והתקנת הארקה ע"י הנחת כבל נחושת לאורך כל קו המים החדש וחיבור כל  •
חיבור צרכן לקו הארקה הראשי, כולל בדיקה של מהנדס חשמל המוסמך לבצע 

  ר את הארקה .ולאש
עבור חיבור צרכן לקו הארקה ישולם בהתאם לסעיף בכתב הכמויות עבור חיבור 

 החיבור יעשה ע"י שלות תקני. צרכן.

של קטעי צנרת בתעלה )ע"י דרסר, אוגנים או מחבר  םמובהר כי ביצוע חיבורים מכאניי •
 אוגן וכו'( במקום הריתוכים רק לפי התכניות או הוראת המפקח.

דד מוסמך צמוד למשך כל משך העבודות לצורך סימון תוואי, מדידת רומים, העסקת מו •
שיפועים, מיקום אביזרים ומפנים וכל מידע וצורך רלוונטי אחר בתוואי העבודות או 

 הסמוך לו לרבות מדידת העבודות "לאחר ביצוע".

 דה .קרקעיות לפני ביצוע העבו-שימוש במכשיר לאיתור ו/או גלוי מוקדם של תשתיות תת •

מ"מ( ומעקות לפי הצורך מעל חפירות  12ביצוע מעברים )כגון : משטחי פלדה בעובי  •
 להבטחת כניסה לנכסים הגובלים באתר העבודה .
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פתיחה/סגירה של מגופים ותאי בקרה בהתאם להוראות )בכתב( המפקח לרבות חלוקת  •
 בישוהודעות לתושבים ברחובות להם סוגרים מים על פי נוהל סגירת המים ב

שמירת הניקיון יום יומי באתר העבודות בזמן הביצוע והחזרת השטח למצבו הקודם  •
 בגמר העבודה .

 טיפול בתיאומים מול הרשויות הרלוונטיות . •

 עלות המים הדרושים לשטיפה ולחיטוי ולביצוע העבודות. •

בדיקות של חומרים ואיכות, כגון : בדיקת אטימות קווי ביוב, שירות שדה של יצרני  •
ורות, תאים וכל הנדרש לביצוע העבודות, בדיקת אטימות תאי ביקורת, טיב מים, לחץ צינ

מים, ריתוכים )ע"י בדיקה רדיוגרפית(, עטיפה חיצונית וציפוי פנימי בצנרת פלדה, צפיפות 
והידוק קרקע ומצעים, בדיקת בטונים וכו' הכול ע"י מעבדות מורשות ובהתאם להוראות 

 וב.הרשות הממשלתית למים ובי

 ע"י מודד. –הגשת תרשימים מדויקים בעת הביצוע  •

 ישובהגשת תוכניות "לאחר ביצוע". ומיפוי הפרצים בצנרת על גבי מפה שתסופק על ידי ה •
. 

 טיפול בנושא בטיחות בעבודה בהתאם להוראות הדין כפי שתתעדכנה מעת לעת. •

 .בהתאמה כל שאר האמור במפרט הטכני ובהסכם •

 כל סוגי הצנרת.הסעיפים לעיל נכונים ל •

 

 :מחיר חבור צינור מים חדש לקו מים קיים כולל 57.01.8.3

 . חפירה לגילוי הקו הקיים, חיתוכו, ניקוזו וריתוכו .א

לרבות חלוקת  סגירת המים בקטעי קווי המים הקיימים הסמוכים לפי הצורך .ב
 .הודעות לתושבים וכל הנדרש לצורך הפסקת המים לפי הוראות המפקח

 .ת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורךסתימ .ג

אוגנים, אספקת והרכבת כל האביזרים הנדרשים כגון: זוויות, הסתעפויות,  .ד
או מצינור פלדה עם ציפוי פנימי מבטון  40הכול סקג'ואל  -מעברי קוטר וכו' 

, ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי כנדרש, קטעי צינור, אטמים
מכל סוג רים ואביזרי אלקטרופיוג'ן או ריתוך פנים ומחברים מיוחדים מחב

לרבות  מעבר מסוג צינור מסוים לסוג צינור אחרשהוא לביצוע הריתוכים ול
 .'וכומעברי קוטר 

לרבות  חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לבצוע החבור .ה
 .לדהאו אביזרי פ\השלמת עטיפת יריעה על צנרת ו

 .והידוקם חול ומצעים בור כולל חומר מקומי או מיובא,יחפירה ומילוי עבור הח .ו

לרבות פינוי כל פסולת במידת  חיתוך, פירוק וסילוק קטע קו הקיים לפי הצורך .ז
 .םהצורך ולרבות אגרות פינוי למיניה

 חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל וסתימתו ותיקון העטיפה .ח
 .צונית במידת הצורךהחי

 ט.  ניתוק ואטימת הקו הישן. 
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 :מחיר ברז כיבוי אש כולל 57.01.8.4

 אספקה, הובלה והתקנת ברז כיבוי אש כנדרש. .א

אספקת הובלת והרכבת כל הצנרת והאביזרים המופיעים בפרט כגון:  .ב
, הסתעפות, זקף ריתוך, זוויות, מעברי קוטר, אוגנים, קטעי צינור, אטמים

רי פלסטיק מיוחדים ומחברים לצורך מעבר מסוג צנרת כלשהוא לסוג מחב
או מצינור פלדה עם ציפוי פנימי מבטון  40הכל סקדיול  -וכו'  צנרת אחרת

או ע"י אביזרי  ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי כנדרש
  ריתוך פנים.\אלקטרופיוג'ן

ר הנדרשים לביצוע הפרט חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העז .ג
או אביזרי \עטיפת יריעה על צנרת ולרבות השלמת  וחיבורו למערכת המים

 ..פלדה

 מטר לחיבור ברז כיבוי האש לצינור הראשי. 4.0צינור באורך של עד  .ד

  חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו .ה

 מצע א' לרבות הידוקו\ולהנחת צנרת ומילוי החפירה בחומר מקומי וח חפירה, .ו
לרבות פינוי כל פסולת במידת הצורך  קטע קו הקיים לפי הצורך לרבות סילוק

 ..םולרבות אגרות פינוי למיניה

 .חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל .ז

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת  .ח
 .עבודה מושלמת ותפעול תקין

במידה ויידרש להתקין מתקן שבירה, ישולם בנפרד עבור מתקן השבירה לפי סעיף בכתב  . ט
 הכמויות.

 

תסופק ותותקן כיפה למניעת גניבות מים, עבור תוספת כאמור  ישובה. לפי דרישת י
 ישולם לפי סעיף בכתב הכמויות.

 

 :מחיר מערכת מדידה )חיבור צרכן( כולל 57.01.8.5

כל הצנרת והאביזרים המופיעים בפרט כגון: מגופים, אספקת והרכבת  .א
( חרושתי ופקק, וכן כל  Tשסתומים, ברזים, נפלים, זוויות, זוויות מעבר, טי )

הזויות והאביזרים הנדרשים לבצוע מושלם של הפרט, כולל פס הארקה באורך 
  .הנדרש עם חבקים

ו לחילופים א הובלת והתקנת מד המים )מדי המים יסופקו ע"י המזמין( .ב
בהתאם להוראות המזמין יותקנו פקקים שיוסופקו ע"י על ידי הקבלן ועל 
חשבונו, במקום מד המים במידה והמזמין ידרוש התקנת פקקים מיוחדים 

 המזמין יספק אותם והקבלן יתקין ללא תוספת תשלום.

  .חיבור הקו החדש לקו הקיים בחצר במידת הצורך .ג
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יזרים קיימים מבוטלים ופינוי ו/או מסירת החומר פירוק מד מים, צנרת ואב .ד
  לרבות תיעוד מדי מים ורישום מסודר בהתאם להוראות. כנדרש

  .המערכת במקרה הצורך הנמכת\הגבהת .ה

)במקרים מסוימים ע"י קדיחה בעזרת מקדח כוס( ,  חדירה דרך קיר הגדר  .ו
יה לפני עקירת דשא ושיחים, השחלות מתחת לגדר והחזרת המצב כפי שה

 .התחלת העבודה במידת הצורך

 ז.   חפירה לגילוי הקווים הקיימים, ניקוזם, חיתוכם וריתוכם.

 חול ומצעים ח.  חפירה, הנחת צנרת ומילוי החפירה בחומר מקומי או מיובא,
 . והידוקם בשכבות

חיבור הצרכן לקו  .מטר י 4.0ט.  הנחת קווי מים לפני ואחרי החיבור באורך של 
מפלדה או מאלקטרופיוג'ן וכל  ( חרושתיTאשי בעזרת אביזר טי )המים הר

   .הציוד והחומרים הנדרשים

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת  .יא
  .עבודה מושלמת ותפעול תקין

יב. החתמת הבעלים במגרש על מיקום מד מים חדש ואישורו למיקום החדש  
 בודות.ולאופן ביצוע הע

 יג. כניסה וחדירה לחצר כלולה במחירי היחידה לביצוע החיבור.

 

 :מחיר הנחת קו מים זמני)חבור מים זמני לבנין/מגרש( כולל 57.01.8.6

אספקה, הובלה, פריקה, התקנה ו/או הנחת קו מים זמני באורך נדרש כולל  .א
  .אספקת והצבת עמודי תמיכה במידת הצורך

מקור המים הקרוב ביותר כולל חומרי העזר ועבודות העזר חבור קו מים זמני ל .ב
  .נדרשות

כולל כל  חבור כל מערכות המדידה הקיימות למגרשים/בניינים לקו זמני, .ג
  האביזרים הנדרשים ומגוף ראשי לכל חיבור למגרש/בניין.

  .פירוק הקו והחבורים הזמניים בעת בצוע החבור הקבוע .ד

 ים בהם השתמש הקבלן לצורך קו זמני וחיבוריםסילוק החומרים והאביזר .ה
 .זמניים

ו.  ביצוע הארקה לקו זמני ראשי וחיבור הארקה לכל חיבורי הצרכן המחוברים 
 לקו הזמני.

המחיר הוא אחיד ללא קשר לסוג הצינור בו ישתמש הקבלן כל עוד הקו מאושר להולכת מי 
מתכתי יש לבצע גישור מתכתי שתייה ואושר ע"י המפקח. במידה והקו הזמני מחומר לא 

 )הארקה( בין מערכת הביתית והקו הזמני ועד להתחברות הקו הזמני עם קו פלדה .
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 :מחיר אספקה והתקנת תא בקרה למגופים ואביזרים כולל 57.01.8.7

 .תא בקרה מבטון1

שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס  המחיר לתאי מגופים יהיה לפי יחידות
 , ויכלול:ועומקה השוחה, קוטרה

ע"פ פרט שוחה מבטון  658מחוליות טרומיות, לפי ת"י  בקרה ה והרכבת תאיאספק .א
 טרומי 

 וכיתוב ייעוד התא בקרה. ישובאספקת תיקרה, מסגרת ומכסה יציקת ברזל עם סמל ה .ב
 איטום בין חוליות השוחה והתאמת גובה מכסה השוחה לגובה המדרכה ו/או הכביש. .ג
 וחיבורה לחולייה, על גבי אדמה מהודקת.והרכבת רצפה  אספקה, .ד
הבור סביב השוחה בחול ומצע סוג א' עד לגובה המדרכה  מהודק של אספקה ומילוי .ה

 ו/או הכביש.
 פינוי עודפי העפר והפסולת לאתר שפיכה מאושר. .ו

לפי הנחיות ועליו הכיתוב או מבטון לבחירת המזמין המכסה יהיה מיצקת ברזל  .ז
 .תוסמל הרשות המקומי המזמין

 איטום פנימי ונקיון מלא. .ח

 עם מכסה יציקה וגוף פלסטיק AVK 8031.תא בקרה דגם 2

 עם מכסה יציקה וגוף פלסטיק AVK 8031אספקת תא בקרה דגם  •

 אספקת בסיס לתא מכסה עבור מגופי טריז •

  AVK 04/Dאספקת מתאם אוניברסאלי דגם  •

  AVK 04/04אספקת מאריך טלסקופי דגם  •

לרבות כל העבודות נדרשות והנלוות  ם הנלווים למגוף הטריזהתקנת השוחה והאביזרי •
 .לצורך כך

וסמל הרשות  לפי הנחיות המזמיןועליו הכיתוב לבחירת המזמין המכסה יהיה  •
 .המקומית

 

 :מחיר אספקה והתקנת מגופים ואביזרים כולל 57.01.8.8

קנה על לרבות כל הציוד והאביזרים הדרושים עבור התמגוף  ה, הובלה והתקנתאספק .א
מפלסטיק ומפלדה, ברגים,  לרבות כל סוג צנרת כולל אביזרים ומחברים מיוחדים

, מוטות ואוזני עיגון חרושתיים, תמיכה למגופים, גושי בטון )לא כולל אוגנים, אטמים
 .בהתאם להוראות המפקח וכל הנדרש התא(, התחברות לקו המוצע

 אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע ההתקנה . .ב
 ם מיוחדים המשמשים להגנה קאטודית בהתחברויות בין קו ישן לחדש.חוצצי .ג
 , ימדד בנפרד.ישובאו יאושר ע"י ה\דרסר בקווי פלדה במידה ויידרש ו .ד
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 הנחת קווי ביוב  57.02

 צנרת 57.02.01

 כללי 57.02.01.01

 הצנרת תהיה בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות. .א
של מכון התקנים הישראלי,  הצינורות המסופקים יישאו תו תקן מאושר .ב

 וליצרניהם יהיה היתר מטעם מכון התקנים הישראלי לסמנם בתו תקן.
הצינורות יהיו שלמים ללא פגמים, סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק   .ג

 לגמרי.
אם לא צוין אחרת בתוכניות או  יספק הקבלן צינורות באורך סטנדרטי בלבד, .ד

 במפרט מיוחד.
או ספק הצנרת ילווה את ביצוע העבודה, במתן הדרכה \צרן ושירות השדה של י .ה

לקבלן, בביקורים באתר ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה. שירות השדה 
 יינתן על חשבון הקבלן וללא תמורה מצד המזמין.

 

 צנרת פי.וי.סי  57.02.01.02
 צנרת פי.וי.סי מיועדת להעברת מי שפכים בגרביטציה בלבד. .א
. חל איסור מוחלט על שימוש בצנרת פי.וי.סי בעלת הצנרת תהיה בעלת דופן מלא .ב

 עובי דופן מובנה.
 . UV( עם הגנת  SN8לפחות ) 8הצנרת תהיה בדרג  .ג
 ומינם "דופן מעובה". 884הצנרת תהיה בעלת עובי דופן מלא, מיוצרת על פי ת"י  .ד
 532צנרת פי.וי.סי לחץ )מיועדת להנחה בעומקים גדולים( מיוצרת על פי ת"י  .ה

 לפי קביעת המזמין. 12.5או  10ודה בדרגת עב
הצנרת תסופק עם טבעת אטימה. טבעות אטימה יתאימו לצינורות ויעמדו  .ו

 על חלקיו. 1124בדרישות ת"י 
הצנרת תצויד במחבר שקוע אינטגראלי. אטימת המחבר תעשה על ידי טבעת גומי  .ז

 בין הצנרת ובין מגרעת השקוע.
ד פעמון( ואטם הצינורות יחוברו ע"י מחברי שקע תקע )מצמ .ח

גומי מיוחד מסופק ע"י יצרן הצנרת. האטמים יהיו עם טבעות 
גומי המתאימות לשפכים גולמיים לפי ת"י, כל השאר כמפורט 
במפרטים הכלליים. קצות הצינור יהיו שלמים ויתאימו 

 מחברים.
הצינורות יונחו באתר במקום מוצל ע"י רשת צל, מרגע הגעתם מבית החרושת  .ט

 לה החפורה.ועד הנחתם בתע
הצנרת תהיה מסומנת בסימון בר קיימא על פי דרישות התקנים המתאימים  .י

 להם, כולל סימון תו תקן ישראלי.
 הכוונה לקוטר חיצוני. -בכל מקום שיש התייחסות לקוטר צינור פי.וי.סי.  .יא
 400מ'עד לקוטר  3.0צינורות פי.וי.סי. לביוב יהיו באורכים של  .יב

ת הפאזה יהיה חרושתי. לפיכך מ"מ. חיתוך הצינורות ויציר
חייב הקבלן מבעוד מועד לחשב ולהזמין את הצינורות מהמפעל 

 חיתוך צינורות באתר יהיה אך ורק במקרים חריגים.  לפי מידה.
במקרים בודדים בלבד, יבצע הקבלן התאמת אורך נוספת באמצעות חתוך, 

 ויצירת פאזה עבור המחבר.

 וך בלבד ובהתאם להוראות היצרן.אסור לבצע שבירת קצה צינור אלא חת
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 צנרת בטון מזוין 57.02.01.03
 לפחות, אם לא צוין אחרת בתוכניות. 4, קלאס 150צנרת בטון תהיה מזוינת, דרג  .א
 , לצנרת ביוב או ניקוז, בהתאם לסוג העבודה.27הצנרת תיוצר על פי ת"י  .ב
 הצנרת תהיה עם אטם גומי מובנה )עדיפות בחלק הנקבה(. .ג

 

 (GRPצנרת צמ"ש )  57.02.01.04
 .C080עמיד לטמפרטורה עד  GRPור צינ .א
 .AWWA-C-950ולתקן  1999, יוני 2, חלק 1892מיוצרת על פי תקן ישראלי   .ב
 לפחות. psi 5,000דרגת קשיחות  .ג

 

 צנרת פלדה  57.02.01.05
, לפי תקן 530הצנרת תהיה מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  .א

 ל המזמין., ולפי מפרט הטכני לצנרת פלדה שC-200 AWWAאמריקאי 
הצינורות היו מצופים בצידם הפנימי במלט )בצינורות המיועדים לביוב עם רב  .ב

 אלומינה(, אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות.
, ולפי מפרט מכון התקנים AWWA C205הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי  .ג

 .266.1מפמ"ר 
 אין לבצע חיתוך או ריתוך אוטוגני לצינורות עם ציפוי פנימי בבטון. .ד
  .אופן הנחת קווי ביוב מפלדה תואם להנחת קווי מים מפלדה  .ה

 
 HDPEצנרת  57.02.01.06

 עבור שימוש בצנרת פוליאתילן.ראה נספח מצ"ב 
 מטיפוס  HDPEהצינורות הגרוויטציוניים יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

100-PE 10, פלוס-PN  (SDR17מתוצרת פלסים או שו"ע מאושר. בשו ) ם קוטר לא
מ', ובקטרים  8תורשה הבאת צינורות בגלילים אלא אך ורק במוטות באורך של עד 

המסומנים בכתב הכמויות ובתכניות. הצינורות יחוברו בריתוך ע"י מכונה מתאימה 
. עבודות )בהתאם להוראות המתכנן והמזמין( לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן

פי המפרט שלהלן ובפיקוח שירות השדה של היצרן. בריתוך והנחת הצינורות יבוצעו ל
. לא יורשה הקבלן בשום מקרה ליצר PN-10כל אביזרי הצינורות יהיו חרושתיים 

 אביזרים בבית המלאכה או באתר. אביזרים אלו יפסלו מיידית. 

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה  ו/או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים 
 מבחוץ למטרת זיהוי. על ידי היצרן

. PN-16, פלוס PE-100בצינורות המיועדים להובלת שפכים בסניקה יהיו הצינורות 
(SDR11 או )PN-12.5 (SDR13.6  בהתאם לתכנון. כל האביזרים יהיו חרושתיים ,)

מתוצרת  פלסים או שו"ע. בכל מקרה האביזרים יהיו מאותו יצרן שייצר את  16דרג 
 החליט אחרת. הצנרת, אלה אם המזמין

קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, רוכבים, אוגנים וכל אביזר צנרת אשר דרוש 
לביצוע העבודה על פי התוכניות יהיו חרושתיים וסטנדרטיים בזוויות וקטרים בהתאם 
לדרוש בתוכניות, בחיבור אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים על פי הנחיות היצרן. מחיר 

תר הספחים והאוגנים הדרושים כלולים במחיר מ"א אספקת אביזרי הצנרת וכל י
 .צינור 
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אופן הביצוע וחומרי הצנרת ואביזריה יהיו מותאמים להוראות ודרישות היצרן ולת"י 
 עבור צנרת פוליאתילן.וכן בהתאם למפרט המצורף  6חלק  4427

 

 הורדת צנרתהובלת הצינורות ופיזורם ו  57.02.02
 כללי 57.02.02.01

 פיזורם  אחסונם ו/או ,הובלת הצינורות לאתר .א
יש לפרוק את הצינורות ע"י מנופים או באמצעים אחרים אשר יבטיחו הורדה  .ב

אין לתפוס צינורות בווים. האחסנה תהיה במקום  .איטית וזהירה של הצינורות
 מוצל ובהתאם להוראות היצרן.

להרימם  אין להעביר צינורות המונחים על הקרקע ע"י גרירה או גלגול, אלא יש .ג
אין לכרוך חבלים או כבלי פלדה מסביב  זהירות במקום חדש.במנוף ולהניחם ב

 לצינור אלה יש להשתמש ברצועות מתאימות בהתאם להוראות היצרן.
 

 לפני תחילת הורדת הצינורות לתעלה לצורך הנחה יש לוודא כי:

 .תחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור  .ד
 המצע עליו תונח הצנרת יבש ומהודק כנדרש. .ה
וצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך בהעברתם בתוךפיזור הצינורות ב .ו

 התעלה.  
על הקבלן  כל הצינורות, המחברים והאביזרים הם במצב תקין ללא פגם או נזק. .ז

 להקפיד על שלמות הצינורות כולל בקצוות.
 המחברים, וכן המתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה. .ח
ות המפרט בפרקים ובסעיפים השונים הוראלהורדת צינורות תתבצע בהתאם  .ט

 ., המחמיר מבניהםהנחיות יצרן הצינורותועפ"י 
 

 לתעלההורדת צינורות  57.02.02.02
הורדת הצינורות תעשה בהתאם להוראות היצרן תוך התאמה מלאה לתקנות  .א

הבטיחות השונות ובצורה שתשמור על שלמותם ועל ביצוע תקין של העבודות 
 ובהתאם לכל דין אחר.

 

 ותחיתוך צינור  57.02.03
בהתאם לצורך, ניתן לחתוך צינורות באתר על מנת לקצרם, כולל חריטה  57.02.03.01

 ומידור )פאזה( של הקצוות.
כל חיתוך אחר יהיה לפי  חיתוך מותר פעם אחת בקטע בין שני תאים. 57.02.03.02

 הוראה של מנהל הפרויקט.
פעולות החיתוך, החריטה והמידור יעשו בהתאם להוראות יצרן  57.02.03.03

כל שינוי בביצוע הוראות  ידי היצרן.הצינורות עם כלים המומלצים על 
 היצרן או שימוש בכלים אחרים יהיה באישור מנהל הפרויקט.

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים  57.02.03.04
ייעשו בדיוק לפי הזוית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור 

 אחד.
ה לא יושג בעת השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים. אם דבר ז 57.02.03.05

החיתוך, יש לעבד את השטח עד לקבלת שטחים נקיים וחלקים 
באמצעות מברשות ברזל עדינות. לפני תחילת החיתוך יש לסמן את 

את  מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר הצינור.
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הקצה החתוך של הצינור יש לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר 
 או למחבר בשוחה. בין הצינורות

את הצינור המקוצר יש לתמוך בעת הקיצור לכל אורכו כדי למנוע שבר  57.02.03.06
 בדפנות.

 

 הנחת צינורות 57.02.04
 כללי  57.02.04.01

 אין להשתמש בשברי צינורות או חלקי צינורות פרט לקצה אחד בכל קטע. .א
 אין להשתמש במחברים מודבקים. .ב
ק בין הדופן החיצוני של צנרת תונח אך ורק במרכז התעלה ולא בצידה וכי המרח .ג

 ס"מ. 20הצנרת לדופן הפנימי של התעלה יהיה לפחות 

פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות  .ד
אחת, אחרי שיבוצע החלק -בין שני תאי בקורת סמוכים בבת

התחתון של תאי הביקורת והצינורות יחוברו אל קירות התאים. 
ע חול שיהודק כמפורט לעיל. הצינורות יונחו בתעלה על מצ

החול בצידי הצינורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה 
במים. הצינורות יונחו באופן שקצבותיהם יגעו אחד בשני בקו 
ישר, ובהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש. הצינורות יותאמו באופן, 
שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה 

הקו במישורים האנכי והאופקי. הביקורת תעשה  כל סטייה של
בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך הצינורות ע"י מראות 

 וע"י מדידת כל צינור וצינור במאזנת.

 לעיל. 57.01הנחת צינורות פלדה תתבצע בהתאם לפרק  .ה
שאר סוגי הצינורות יונחו לפי ההנחיות הבאות כאשר ניתן להבחין בשלושה 

 חת צינורות:אופנים של הנ

 הנחה תוך תמיכה רצופה. •

 הנחה על תמיכות נפרדות. •

 התקנת צינורות בתלייה. •
 .רציפה עם תיילי נירוסטה סימון רשתהצינור יכוסה בחול ועליו  .ו

 

 הנחה תוך תמיכה רצופה  57.02.04.02

. 57.01הנחת הצנרת תעשה על גבי תחתית התעלות לאחר ריפוד כמתואר בפרק 
 י הנחה תוך תמיכה רצופה והם:יש להבדיל בשני מקר

 12%שיפוע קו עד  -בשיפועים מתונים  .א
הצינורות חייבים להיות במגע עם הקרקע לכל אורכם ובשום אופן לא יישאו המחברים את 

 משקל הצינורות.
עבור צינור בעל מחבר שקע אינטרגלי, יש לחפור בשכבת מצע השומשום גומחות מתחת 

רכיב את הצינור מבלי להרימו, ובכדי למנוע את השענות למקום המחבר, כך שניתן יהיה לה
 לאחר הרכבת הצינור, יש למלא את הגומחות בחומר המצע ולהדקו. הצינור על המחברים.

 12%שיפוע קו מעל  -בשיפועים תלולים  .ב
, יש להתקין עיגונים כדי למנוע תזוזה צירית של 12%הקו הוא מעל  במקרה ושיפוע

ת לביצוע. ומקרה ואין דרישה לעיגון הקו בתוכניות לביצוע, על הצינורות בהתאם לתוכניו
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הקבלן להודיע לכך למתכנן ומנהל הפרויקט. במקרה זה, עיגון הקו יתבצע בהתאם 
 להחלטת המזמין. 

במידה ויש סתירה בין האמור בסעיף זה לבין הוראות היצרן, המפקח יקבע לפי איזה 
 לקבל את הנחיות היצרן.הנחיות לעבוד, בכל מקרה באחריות הקבלן 

 
 הנחה על תמיכות נפרדות 57.02.04.03

 במקרה ויש צורך לבצע תמיכות לצינור, ואין מפרט מיוחד לביצוע התמיכות כמפורט להלן:
 :מספר התמיכות ומיקומן .א

במצב רגיל תידרשנה שתי תמיכות לכל צינור אשר מיקומן יהיה סמוך למחבר אך 
ה המרחק ממרכז כל תמיכה אל קצה הצינור לא מתחתיו. בצינורות קטנים יהי

כאשר הצינורות מונחים על עמודים כקו  הקרוב שווה לחמישית אורך הצינור.
עילי ייקבע מספר העמודים ואופן חיזוק הצינור אליהם באופן שיבטיח את 
יציבות המבנה כולו, בהתחשב בכל העומסים הסטטיים והדינמיים האפשריים 

דמה וכולי(. ביצוע התמיכות יעשה על פי התוכניות )רוח, התנגשות, מפולת א
 המאושרות לביצוע.

  :טיפוסי תמיכות .ב
התמיכות יכולות להיות מבטון או פלדה, ובלבד שבראש כל תמיכה תהיה "עריסה" 
המעוצבת לפי צורתו החיצונית של הצינור הבאה במגע עם הצינור, על לא פחות מרבע 

בין הצינור לבין העריסה  תר מחצי היקף הצינור.ההיקף בצינורות גדולים שליש ולא יו
מ"מ לפחות. הצינור יירתם אל התמיכה בחצי חישוק  5 -יושם חומר גמיש אחר בעובי של כ

 העשוי מפלב"מ שטוח.
 אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד, כל החלקים העשויים מתכת יהיו 

 לפחות, כולל ברגים ואומים. 304מפלב"מ 
ש סתירה בין האמור בסעיף זה לבין הוראות היצרן, המפקח יקבע לפי איזה במידה וי

 הנחיות לעבוד, בכל מקרה באחריות הקבלן לקבל את הנחיות היצרן.
 

 הנחת צינורות בתלייה 57.02.04.04

אין לבצע הנחת  כאשר יש להתקין בתליה, יקבל הקבלן מפרט מיוחד לביצוע העבודה.
חד. אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד, כל צינורות בתליה ללא פרט מיו

 לפחות, כולל ברגים ואומים. 304החלקים העשויים מתכת יהיו מפלב"מ 
 

 סטיות )סיבולות מותרות( 57.02.04.05

 הסטייה המותרת בביצוע הנחת הקו ביחס לתכנון הינה כדלקמן:

 ס"מ 0.5-1.0± עומק הצינור 

 0.05%±  שיפוע הצינור 

 לו סטיות גדולות יותר.לא יתקב

 הרכבת צינורות  57.02.05
 כללי  57.02.05.01

 שלמות הצינורות .א
לפני הרכבת הצנרת, יש לבדוק חזותית את הצינורות, האביזרים והאטמים, 

פריטים שאינם מתאימים, או  ולוודא התאמתם למתוכנן, כך שאינם פגומים.
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שהם פגומים, יסולקו מן האתר. פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם 
מנהל הפרויקט יחליט ובאם ניתן  זמנית בצד לשם בחינת מצבם.יאוחסנו 

פריטים שימצאו לא  להכשיר את הצינורות, האביזרים והאטמים ולאיזו מטרה.
 ראויים לשימוש, יסומנו בצבע בולט ויסולקו לאלתר מן האתר.

 בדיקת מפלס במהלך ההנחה  .ב
תחתית  במהלך הנחת הצנרת, יבצע הקבלן על חשבונו מדידה לאימות רום

( ושיפועו מתאים לתוכניות. המדידה תבוצע על ידי מודד מוסמך .I.Lהצינור )
ותתקיים לפחות אחת לכל קטע קו )בין שתי שוחות( ולפני כיסוי הצינור. במידה 
ולא ניתן להשאיר צינור ללא כיסוי בתעלה, תבוצע מדידת ראש כל צינור לפני 

באופן רצוף לכל אורך עבודת  כיסויו. המודד מטעם הקבלן ילווה את הביצוע
 הצנרת.

 ניקיון הצינורות במהלך ההנחה .ג
הצנרת תהיה נקייה מלכלוך. לכלוך יש לסלק בקפידה באמצעים רכים וללא 
גרימת נזק לפריטים. על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולחסום את 

זו קצותיהם הפתוחים מדי יום בגמר העבודה. על הקבלן להקפיד על הוראה 
במיוחד על מנת למנוע סתימת הצנרת תוך כדי עבודה. כל תיקון נזק או התקנה 
 מחדש של צנרת עקב סתימתה טרם המסירה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 ניקיון הצינורות בגמר ההנחה .ד
בסיום עבודות הנחת הצנרת, יבצע הקבלן שטיפת הקווים אותם ביצע הקבלן 

 איסור על השימוש במי שפכים לצורך הניקוי. בעזרת ציוד שטיפה בלחץ. חל
הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כניסת מים העלולים לחתור בקרקע  .ה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע את סחיפת המילוי  מתחת לצינור.
 והריפוד במורד השיפוע.

 הצינורות יונחו ויחוברו בחיבור מלא. .ו
 הפעמונים ו מהמקום הנמוך לכוון מעלה.בכל מקרה שמתאפשר, הצינורות יונח .ז

 יונחו כלפי מעלה הזרם.
 5 -ו4חפירת התעלה מילויה והידוקה תואמים למופיע בפרקים  .ח

 בפרק הנחת צנרת מים. 57.01.4וסעיף 
, 2חלק  884יונחו עפ"י ת"י  .P.V.C -הנחת צינורות ביוב מ .ט

 והוראות היצרנים והתכניות לביצוע.
לעיל  57.01יונחו כמפורט בפרק  הנחת צינורות ביוב מפלדה .י

 והתכניות לביצוע.
ות"י  6חלק  4422יונחו עפ"י ת"י   HDPEהנחת צינורות ביוב  .יא

, הוראות היצרנים, התוכניות לביצוע והנספח המצורף 5392
 עבור צנרת פלסטית.

מעל הצינור, תונח רשת סימון בצבע המתאים לסוג הזורם  .יב
אשר  תיליי מתכת 2 , אשר בה פרוסים RACIבצינור, תוצרת 

. רשת זאת מחוברים בקצותיהם לצורך רציפות ולאביזרי קצה
משמשת לאיתור הקו בגלאי צנרת. הרשת הנ"ל תונח תמיד מעל 

מ' מפני הקרקע הסופיים. מחיר  0.6מרכז הצינור ובעומק של 
מ"א של רשת כלול במחיר מ"א צינור. במרכז הרשת יודפס 

 ת ובערבית.הכיתוב "זהירות קו ביוב" בעברי
במידה ויתקל הקבלן בזמן החפירה במבנים תת קרקעיים או  .יג

בצינורות שאינם מסומנים בתכנית או אינם ידועים הקבלן 
יפסיק את עבודתו וידווח מיד למפקח בקטע זה עד לבירור 

 וקבלת הנחיות.
שנים על צנרת  10תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך  .יד

P.V.C.  שנה על צנרת  15-וH.D.P.E.   היא תכלול אישור נציג
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שירות השדה שהצנרת הונחה בהתאם להנחיות היצרן ות"י. על 
התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי הדופן וכן 

 רשימת הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.
הקבלן ידאג להעביר למפקח אחריות בסוף ביצוע העבודה לפני  .טו

 .מסירת העבודה
צנרת פלדה ופוליאטילן תתבצענה בהתאם למפורט בפרק המים בדיקות לחץ ל .טז

 )צנרת פלסטית( המצורף. HDPEונספח לקווי 
אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את  .יז

החפירה. הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך 
 הוא למורד הזרימה. P.V.Cאל הגבוה. כיוון הזכר בצינורות 

החפירה יתאים למפרט החפירה לעיל ולדרישות רוחב תחתית  .יח
התכנית והמפרט הכללי, רוחב עליון של החפירה יהיה לפי סוג 

 הקרקע והמלצות יועץ קרקע וממונה הבטיחות. 
בקצה קו ביוב, כאשר יש צורך לאטמו, יש להשתמש בפקק סופי  .יט

 חרושתי.
 הצינור. לא ישולם בנפרד עבור פקק סופי חרושתי ומחירו יהיה כלול במחיר

לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, השיפוע ייבדק בדיקה  .כ
חוזרת באמצעות מאזנת ו/או מד שיפוע לייזר. לאחר אימות 
השיפוע יש לקבע את הצנרת במקומה ע"י הידוק חול בצידי 

 הצנרת לכל אורכה.
 

 הרכבת צינורות פי.וי.סי.  57.02.05.02
וון לסוג צינורות , המתכ1205הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י  .א

)לזרימה גרביטציונית של השפכים(  884פי.וי.סי. קשיח כפי שהוגדרו בת"י 
 .132טמונות באדמה, וכן בהתאם להוראות במפמ"כ 

 .20%בשיפוע עד  .מותר להניח צינורות פי.וי.סי .ב
צינורות פי.וי.סי. מתחברים זה לזה תוך שימוש באטמים ותקיעה, כאשר אטם  .ג

 הנמצא במצמדת הפעמון של הצינור. מוכנס לחריץ מיוחד
יש להשתמש באטם המסופק על ידי יצרן הצינורות בלבד. לפני הכנסת קצהו  .ד

הישר אל הצינור האחד למצמדת הפעמון של הצינור השני יש לפזר על קצהו 
הישר משחת החלקה מיוחדת למטרה זו לפי הוראת היצרן. השימוש בכל משחה 

 ר תעשה תוך סיבוב קל.אחרת אסורה בהחלט. הכנסת הצינו
הצינורות יחוברו בשיטת שקע תקע כאשר יש לתקוע את הצינור עד לסימון  .ה

ס"מ מקצה המצמדת החוצה. במידה  0.5מותרת סטייה של  המוטבע על דופנו.
ולא קיים סימון מטעם היצרן, יסמן הקבלן על התקע את מידת החדירה לתוך 

 השקע לפני הרכבת הצינור.
הצינור בשדה, יש לסמן את מקום הניסור מראש כדי  אם נעשה חיתוך של .ו

להבטיח כי מישור המסור יהיה ניצב לציר הצינור. בניסור הצינור יש להשתמש 
במשור עץ בעל שיניים עדינות. אחרי הניסור יש לשייף את הקצוות המנוסרים 

מעלות לערך,  15בעזרת שופין וליצור קצה חלק בעל פאזה קטנה בשיפוע של 
 שיפוע של צינור חדש.כדוגמת 

 

 הרכבת צינורות בטון  57.02.05.03
  הצינורות בעלי צד זכרי וצד נקבי שיקראו להלן תקע ושקע בהתאמה. .א
לפני תחילת ההרכבה, יש לנקות היטב את המשטח הפנימי של השקע מאבק  .ב

במידה והניקוי  אפשר להשתמש במים נקיים לצורך הניקוי. ומכל חומר זר אחר.
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ש לנגב את המשטחים בסמרטוט נקי. שמן וגריז ינוקו אכן יעשה באמצעות מים, י
 אין להשתמש בנפט לצורך הניקוי. באמצעות סמרטוט טבול בבנזין.

 הצינורות יונחו בתעלה לפי הגבהים המפורטים בתוכניות. .ג
 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה וכיוון התקדמות בביצוע יהיה כלפי המעלה. .ד
התקע יוכנס לתוך  יה מכוון כלפי מעלה הקו.כיוון הצינורות יהיה כך שהשקע יה .ה

שקע הפעמון בקו ישר ובהתאמה מלאה לשיפוע הנדרש באופן כזה שלא יוותר 
מרווח בצד הפנימי של הצינורות, כך שהקו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה 

 וחלקה.
החיבור בין הצינורות יעשה על ידי הרמת תקע הצינור ודחיפתו כלפי המורד אל  .ו

 קע.תוך הש
דחיפת הצינורות תיעשה על ידי קורות עץ שיגנו על קצה הצינור כך שהצינור לא  .ז

 יבוא במגע ישיר עם הכלי הדוחף.
 הרווח החיצוני המותר בין התקע לשקע לאחר חיבורם יקבע על ידי היצרן. .ח
במידה והרווח החיצוני בפועל בין שני צינורות לאחר הרכבתם עולה על הערך  .ט

יפורקו הצינורות ויורכבו מחדש. במידה ולאחר הפירוק,  המותר על פי היצרן,
נמצא האטם פגם מכל סיבב שהיא, יוחלף הצינור הפגום לאלתר ולא יעשה בו כל 

 שימוש בעבודה.
 הרווח החיצוני, במידה וערכו מותר על פי היצרן, ימולא במלט.  .י

סים ביקורת לאופן הנחת הצינורות תעשה על ידי החדרת קרני אור השמש או פנ .יא
  מתאימים שיוחדרו לצינורות באמצעות מראה.

 בסיום שלב זה ייבדק שיפוע הקו על ידי מודד ויאושר על ידי מנהל הפרויקט. .יב
 חור הרמת הצינור יאטם לפי הוראות יצרן הצינורות. .יג
או פי.וי.סי. יעשה על  HDPEההיתוך בין השרוולים בצינורות בטון בעלי שרוול  .יד

 ידי יצרן צינורות בלבד.
 

 לביוב HDPEהרכבת צנרת   57.02.05.04
  נספחים מצורפים עבור צנרת פלסטית.ראה         

בהתאם לתכניות ובכל מקרה צנרת מסוג פוליאתילן במידה ותדרש הצנרת תהיה         
 !פלוס HDPE100תהיה מסוג 

 כל האביזרים יהיו אביזרים חרושתיים.                         

 

 הרכבת צנרת פלדה  57.02.05.05
 .רות תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים "הרכבת הצינו .א
העבודה כוללת הרכבה, חיתוך וריתוך צינורות, קשתות פלדה בזויות שונות, עם  .ב

ובלי עין ביקורת ואביזרים אחרים, תמיכות ועוגנים לאורך הקו, הכל בהתאם 
 לתקן ישראלי לצינורות פלדה, כולל תיקונים בציפוי לאחר ההנחה.

 הצינורות תעשה על ידי צילום רנטגן על חשבון הקבלן. בדיקת ריתוך .ג
 

 GRPהרכבת צנרת   57.02.05.06
יעשו בהתאם להוראות יצרן  GRPכל העבודות הקשורות לצינורות ואביזרי  .א

 הצנרת.
נציג היצרן יהיה נוכח בשטח במשך כל עבודות הצנרת במסגרת הפיקוח,  .ב

 .יחידהכחלק ממחירי ה דרישותיו יועברו לקבלן באמצעות מנהל הפרויקט
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 הן: GRPההוראות המחייבות להנחת צנרת  .ג

מפרט הנחיות מאת יצרן הצנרת. מפרט ההנחה של היצרן מהווה חלק  •
 .גם אם לא צורף בלתי נפרד ממסמכי החוזה

 .8פרק  GRPלצנרת ” AWWA MANUAL M45“מסמך  •

בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ההנחיה לביצוע תיקבע ע"י  •
 המפקח.

 חיתוך צינורות .ד
 חיתוך יבוצע במפעל יצרן הצנרת בלבד.

חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור, חיתוכים אלכסוניים ייעשו 
בדיוק לפי הזוית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים 
יבוצעו בשיטת חיתוך מכאני בלבד. השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים 

שג בעת החיתוך, יש לעבד את השטח עד לקבלת בהחלט. ואם דבר זה לא יו
 שטחים נקיים וחלקים.

 תמיכת צנרת .ה
במקרה צנרת על קרקעית, יש לדאוג כי תמיכות הצנרת לא ימוקמו מתחת 

ס"מ לפחות בין התמיכה לבין קצה  20לשמור על מרווח של למחברי הצנרת. יש 
 המחבר.

 מחברים ואוגנים וחלקי חיבור .ו
 יהיו חרושתיים. GRPלקי חיבור לצנרת כל המחברים, אוגנים וח

לפי דרג הצינור. כל  ASAהאוגנים המסופקים לפתחי ביקורת יהיו בתקן 
האוגנים המסופקים ע"י הקבלן במסגרת העבודה ייוצרו לפי תקן אוגנים זה. 
במידה והתקן הנ"ל לא יתאים לאביזרים מסוימים, הקבלן יזמין אוגנים בתקן 

 ל הפרויקט. הנדרש רק לאחר אישור מנה
עשויים מפוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית המודבק באופן  GRPמחברי צנרת ה  .ז

. המחבר ייחבש בעזרת פוליאסטר משוריין בסיבי EPDM -כימי לאטם גומי מ
זכוכית הנבנה על אזור החיבור. עבודת החבישה תבוצע ע"י צוות מקצועי 

 המוסמך על ידי יצרן הצנרת בלבד. 
ך קטע ישר של הצינור, יתאים הקבלן את קטע הצינור עם לצורך השלמת אור .ח

 הקצה החופשי לאורך הדרוש ויחבר על ידי מחבר חבוש כמתואר לעיל.
 

 עטיפת צינורות )ריפוד בחול בתעלה סביב הצינור( 57.02.06
 אין לכסות צנרת ללא אישור מנהל הפרויקט.  57.02.06.01
ריפוד הצינור יחל מיד לאחר הנחתו בתעלה, קביעת מקומו ושיפועו   57.02.06.02

 הנכון והסופי והשלמת כל הבדיקות הנדרשות עבור הנחת צנרת כנדרש.
 . דיונות או ש"ע חומר העטיפה יהיה אגרגט בעל גודל אחיד מסוג חול  57.02.06.03
 אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית, תוגדל מידת  57.02.06.04

 הרטיבות כדי לקבל צפיפות רצויה לאחר ההידוק.
 לה.הריפוד יבוצע לכל רוחב תחתית התע  57.02.06.05
 שלב א' בביצוע הריפוד:  57.02.06.06

יש לוודא  פיזור חומר המילוי המתאים לדרישות הנ"ל, לאורך הצינור. .א
 2/3 -שחומר המילוי ממלא את החללים מתחת לצינור, ועליו להגיע עד כ

 מקוטר הצינור.
ההידוק בצידי הצינור יבוצע  מילוי זה יורם במידה שווה משני צדי הצינור. .ב

ר עם מוט כפוף בצורה כזו שהפועל המפעיל את בעזרת פטיש העשוי מצינו
הדוק זה יבוצע  הפטיש בעומדו ליד הצינור יהדק את המילוי מתחת לצינור.
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 2/3בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינור וזאת לפחות עד 
 קוטרו של הצינור.

ס"מ, מכוון ששכבות  10המילוי חייב להתבצע בשכבות בעובי שלא יעלה על  .ג
ת יותר עלולות לגרום לכך שהמילוי לא יחדור מתחת לצינור בעת עבו

ההידוק, דבר אשר לא ניתן להרגיש בו לפי המראה החיצוני של השכבה 
 את ההידוק יש לבצע בתנאי רטיבות אופטימאליים. העליונה.

 שלב ב' בביצוע הריפוד:  57.02.06.07
מקוטר  10%ס"מ +  15כיסוי הצינור באותו חומר ריפוד עד לגובה של  .א

 ס"מ. 25צינור מעל קודקוד הצינור אך לא פחות מ ה
 ס"מ. 10ביצוע הכיסוי והידוקו יעשו בשכבות שלא יעלו על  .ב
ההידוק יעשה כפי שמתואר בשלב הראשון או בעזרת כלים מכאניים  .ג

 שאושרו על ידי המהנדס או שרות השדה של יצרן הצינורות.
 

 מילוי תעלה 57.02.07
ט לעיל יבוצע מילוי התעלה, רק לאחר לאחר ביצוע ריפוד הצינור והידוקו כמפור

 . 57.01.04אישור מנהל הפרויקט בכתב ביומן העבודה בהתאם למפורט בסעיף 

התשלום עבור  שנדרש ואושר ע"י המזמין, כאשר המילוי יתבצע ע"י חומר מובא
המילוי יהיה בהתאם לסעיף בכתב הכמויות ולמפרט ויכלול גם את פינוי הפסולת 

 מילוי וגם את כל האגרות.והחומר שלא אושר ל

     

 מבחן אטימות צנרת גרויטציונית 57.02.08
 שיטות לבדיקת אטימות צנרת גרויטציונית  57.02.08.01

 שתי שיטות לבדיקת אטימות מוצגות במפרט זה. 

א. שיטה חדשה ממוחשבת לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ אוויר מאושרת בתקן 
 . EN1610האירופי 

 ות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי., בדיקת אטימ884השיטה המאושרת בתקן  ב.

שיטה ממוחשבת לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ אוויר ע"פ תקן אירופי   57.02.08.02
EN1610 

שיטת בדיקה המתוארת בסעיף זה מתאימה רק לקווים גרביטציוניים  .א
המחוברים ללא ריתוך. השיטה הנה בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר 

 לקווי ביוב.
ת אטימות של שוחות הבקרה. הבדיקה תתבצע בדיקת האטימות כוללת גם בדיק .ב

בשיטת בדיקת אטימות ממוחשבת ואם לא ניתן לבצע את בדיקת האטימות 
 .ישובבשיטה זאת לשוחות, הבדיקה תתבצע בשיטה ישימה אחרת שתקבע ע"י ה

  הבדיקה תתבצע בקטעים, בין תא לתא. .ג
 

 נוהל ביצוע בדיקת אטימות צנרת

 יות נקיים לאחר שטיפה וצילום.קווי הביוב הנבדקים חייבים לה .ד
 איטום קצות הקטע הנבדק וחיבור צנרת אוויר למערכת הבדיקה. .ה
הטמעת פרטי הקו הנבדק במחשב על פי דרישות נתוני הפקת הדו"ח כגון: שם  .ו

 המזמין, אתר העבודה, סוג הצנרת, קוטר, אורך וכו' בהתאם לנדרש בדו"ח. 
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מ"ב. המתנה לייצוב לחץ  100של  מילוי לחץ אוויר בקו הנבדק עד ללחץ תחילי .ז
 האוויר והטמפרטורה.

הפעלת מערכת הבדיקה הממוחשבת ובדיקה אוטומטית של הלחצים בקו לאורך  .ח
 זמן הבדיקה שנקבע.

סיום הבדיקה, כולל רישום לחצים וקבלת גרף המתאר את מהלך הבדיקה  .ט
א. והפקת דו"ח לקטע הקו שנבדק כולל קביעה האם קטע הקו שנבדק אטום או ל

 מ"ב( 15)מעל נפילה של 
 

 מ"מ 1200 – 48צנרת בקוטר מעל "

 . 57.02.08.01 -ו 57.02.08.01בדיקת אטימות כמתואר בסעיפים לעיל  .י
העיקרון בבדיקת אטימות קווים בקוטר גדול משתנה מבדיקת לחץ לבדיקת תת  .יא

 לחץ )וואקום(.
 

 884שיטה לבדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנימי על פי תקן   57.02.08.03
בודקים כל קטע צנרת שבין שני תאי בקרה  .א

 עוקבים.
הקצוות של הצינורות ייאטמו זמנית בפקקים  .ב

 מיוחדים.
בתוך הפקקים יותקנו צינורות עומד )שפורפרות  .ג

 פיאזומטריות(.
ממלאים במים את הצנרת , לרבות צינורות העומד,  .ד

דרך השסתום שבפקק הממוקם בצד הנמוך של 
ייעשה בהדרגה הקטע הנבדק. מילוי המים 

 ובאיטיות כדי לאפשר את יציאת האוויר מהצנרת.
לחץ הבדיקה ייקבע כך, שגובה המים בצינוריות  .ה

 העומד יהיה כלהלן:
 מ' מינימום בצד הגבוה של קטע הצינור נבדק; 1.2 -
 מ' מקסימום בצד הנמוך של קטע הצינור 5.0 -

 בדק.הנ
 דקות לפחות. 30משך הבדיקה יהיה  .ו
וסיפים מים לפי הצורך, כדי במהלך הבדיקה מ .ז

 לשמור על מפלס המים המקורי בצינורות העומד. 
כמות המים שהוספה כדי לשמור על המפלס  .ח

המקורי, לא תהיה גדולה מהערכים הנקובים 
 בטבלה.

 
 

 קוטר נומינלי של הצנרת

 )מ"מ(

כמות מים מרבית מותרת להוספה 
 לצנרת

מטר אורך צינור לכל  100-)ליטר ל
 בדיקה(דקות של  30

110 0.7 

125 0.8 
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160 1.0 

200 1.2 

250 1.5 

315 1.9 

355 2.1 

400 2.4 

450 2.8 

500 3.0 

   

 בדיקה חוזרת  57.02.08.04
במקרה והבדיקה לא תעמוד בקריטריונים לעיל, ירשום זאת המפקח ביומן 

על הקבלן לתקן את הקו בהתאם להוראות המפקח  ולערוך בדיקה  העבודה.
ת שכל עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן כולל עלות חוזרת. מודגש בזא

 הבדיקה החוזרת.

 

 המבצע ועלות הבדיקה  57.02.08.05
 באחריות הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג הבדיקה. .י

להתקשר עם קבלן שיש לו את הכלים והציוד הנדרש לבדיקות  הקבלןבאחריות  .יא
 .במידה ואושרה בדיקה ממוחשבת אטימות ממוחשבת של קווי ביוב

סכום קבוע  יקבלוהקבלן  ישובהלות בדיקת אטימות ממוחשבת היא על חשבון ע .יב
בדיקה חוזרת במידה  .ישובעבור בדיקה זו במידה ונדרשה ע"י ה למטר₪  18של 

ויתגלו ליקויים תבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן לאחר תיקון הליקויים עד 
 לביצוע מושלם.

ימי היא על חשבון הקבלן . עלות בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידראולי פנ .יג
)לקבלן צריכים להיות כל הכלים והחומרים הנדרשים לביצוע בדיקת האטימות 
בלחץ הידראולי פנימי בהתאם לדרישת התקן ולא תשולם לו תוספת עבור הכלים 

 והחומרים הנ"ל(.
 ההחלטה על שיטת הבדיקה נתונה למזמין בלבד.  .יד

 

 שרוול קווי ביוב 57.02.09
  או על פי תכנית.ל חבורי המגרשים( יבוצע בתחום רדיוס אזור מגן של באר שרוול קווי הביוב )כול

 שיטת ביצוע השרוול .1
שרוול קו ביוב יבוצע לתוך הקו ע"י החדרת שרוול לבד מתאים, המצופה יריעות פוליאוריתן, 
שיסופק ע"י ספק מוכר ובעל תקנים מתאימים. השרוול יוספג בשרפי פוליאסטר וחומרי 

ויוחדר לתוך הצנרת ביבש בשיטת ההיפוך. התקשות השרף יהפוך שרוול  הקשיה מתאימים
לצינור חדש עצמאי רצוף ללא מחברים הצמוד לחלק הפנימי של הקו המיועד לחידוש. יש 
כיום שתי שיטות לשירוול. האחת ע"י הזרמת מים חמים או קיטור והשנייה בעזרת מערכת 

 הוא מעדיף לבצע את השירוול.  . למזמין הזכות לקבוע באיזו שיטה UVמנורות 
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 עבודות לילה .2
 אם וכאשר העבודה תתבצע בלילה, לא תשולם תוספת עבור עבודות לילה.

 תקנים .3
החומרים בהם ישתמש הקבלן יעמדו בתקנים בינלאומיים מתאימים, וכן בצוע השרוול 

 ע.או ש" F  ASTM ,96 - 1743 -F ASTM ,94 - 585 ASTM- 1216 - 93ייעשה לפי תקנים 

 הסמכה מחברה בינלאומית .4
הקבלן המבצע את העבודה יהיה בעל הסמכה וגבוי הנדסי מחברה בינלאומית המתמחה 

 בעבודות מסוג זה. יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים ביחד עם ההצעה.

 היקף הצעת הקבלן .5
בידי הקבלן הזכות להציע שיטה או שיטות אחרות לשרוול הצינור. אין המזמין מתחייב 

 את השיטה הזולה ביותר.לקבל 

 הקבלן יגיש עם הצעתו מפרט טכני רחב ומקיף שיכלול: 

 תאור שיטת האטום אשר ייווצר לאחר השרוול. -  

 תאור חומרים ועמידותם בתנאי הביוב והאקלים. -  

 התאמה לתקנים בינלאומיים וישראליים. -  

 מסמכי הסמכה בהתאם . -  

 דה.תאור הציוד המשמש לביצוע העבו -  

 פירוט שלבי העבודה והקטעים המבוצעים בכל שלב. -  

 עובי דופן, הרכב החומר וכו'.-פרטים על הצינור החדש )שרוול( -  

 תחשיב מפורט לעובי הדופן הנבחר. -  

 תאור התארגנות לבצוע העבודה. -  

 תאור אמצעי הבטיחות. -  

 פירוט לוח זמנים לביצוע העבודה. -  

ם בארץ ובעולם בשימוש בשיטה המוצעת  ורשימה של מקומות בארץ ציון ניסיון קוד -
 בהם ביצע   המציע פרויקטים שלשיקום בשיטה המוצעת בצירוף המלצות.

לאחר שיערוך המזמין בדיקה טכנית של ההצעה ויאסוף פרטים על ביצועי הקבלן בעבר,  
אי התאמה רשאי המזמין לאשר או לפסול את ההצעה מבחינה טכנית או מסיבות של 

לתנאי המקום. במקרה של פסילת השיטה המוצעת לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי או 
 תשלום עבור בצוע בשיטה/ציוד/חומרים שידרשו ע"י המתכנן.

 מהלך העבודה .6
  עקרונית שרוול קווי הביוב  יכלול את העבודות הבאות:

רט את מצב הקו שטיפת וצילום טלוויזיוני מוקדם של קווי הביוב והכנת דו"ח המפ .1
 והשוחות.

 שטיפה וניקוי הצינור, סילוק מכשולים במידה ויהיו וצילום טלוויזיוני לפני כל השחלה. .2
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 ביצוע מעקפי זרימה למשך שרוול הקטעים במידת הצורך. .3
 שרוול ביבש של קווי הביוב על פי שיטת הקבלן  שתאושר מראש ע"י המתכנן והמזמין . .4
חות, אטום השוחות ותפר בנקודות חיבור השרוול חיתוך קצוות, חיתוך שרוול בשו .5

 לשוחה, השלמת עיבודי שוחות.
 צילום טלוויזיוני לאחר ביצוע. .6
פירוק כל הפקקים והסידורים הזמניים, ניקוי ופינוי השטח מחומרים וציוד, תיקון נזקים  .7

 והחזרת השטח לקדמותו.
 הפעלת הקו מחדש. .8
לו, אורכי הקטעים ותמונות סטילס הכנת דו"ח מסכם, הכולל רישום הקטעים ששרוו .9

 לאחר  
 ביצוע.   

 צילום ושטיפת הקווים .7
 )ג( (. 5פעולת הצילום תבוצע בהתאם לנספח המצורף )ראה מסמך ג' 

 לפני שרוול קווי הביוב יבצע הקבלן שטיפה וניקוי קו הביוב וצילום טלוויזיוני של הקו.
  

הצינור והחתך הפנימי יהיה נקי השטיפה תבוצע בלחץ מתאים, אשר יבטיח שלא יקרוס 
ושלם לכל אורכו. בשוחת הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים )חול, 

 שאריות שונות וכו'( במידה ויהיו ויסלק אותם לאתר שפיכה מאושר כנדרש לעיל. 

הצילום יבוצע באמצעות החדרת רובוט בעל הנעה חשמלית עצמאית, הכולל מצלמת 
 עגל סגור.טלוויזיה במ

 מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

עם השלמת השטיפה והצילום תוגש למנהל הקלטת והן דו"ח בכתב המתאר את הקו לפני 
)ג( (. המנהל  5עבודת השרוול. הדו"ח יוגש בהתאם למפרט הצילום הנדרש )ראה מסמך ג' 

 ודה לביצוע השרוול.יאשר בכתב את קבלת הדו"ח ואת המשך העב

 הטיית זרימת השפכים .8
חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן, היא הטיית השפכים במידת הצורך "מעל" לקטע הקו בו 
מתבצעת פעולת שרוול, שטיפה, ניקוי,  הכנסת צינור סינטטי, אטימה, התקנת שוחה או 

ות זמניות, חיבור קו ביוב לשוחה. לשם כך על הקבלן להפעיל ציוד שאיבה, פקקים, סתימ
קווי סניקה זמניים וכו', כך שיוכל לבצע את עבודתו בכל שלביה ללא נוכחות שפכים בקטע 

 הקו בו מתבצעות עבודות.

הטיית השפכים במידת הצורך תבוצע ע"י סתימת קו הביוב בין תא בקורת במעלה הזרימה 
ם את הביוב לתא בקורת במורד הזרימה וכן את חיבורי הבית שלאורך הקטע הנבדק ולהזרי

 הקטע החסום. בצנרת חלופית בצורה שתעקוף את 

 לשפוך שפכים על פני השטח.לא יורשה בשום אופן הקבלן 

מחירי העבודות הנ"ל כלולים בסעיפי השרוול או העבודות האחרות ולא ישולמו עליהן כל 
הישן  תשלום נוסף. רק בעבודה בה יידרש הקבלן להחליף קו ביוב ישן בקו חדש, בתוואי הקו

ויש צורך לבצע הטיית זרימת השפכים בין שוחה לשוחה עוקבת, ישולם לקבלן ע"פ הסעיף 
המתאים להטיית שפכים בכתב הכמויות בפרק עבודות רג'י. התשלום יכלול את כל הנדרש 
)עבודה,כח אדם,כלים,חומרים ואביזרים,משאבות,צינורות וכו'( לביצוע הטיית השפכים כדי 

 ת הנחת הקו החדש בתוואי הקו הישן בין שוחה לשוחה.שניתן יהיה לבצע א
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 סילוק מכשולים .9
 הקבלן לא יתחיל בשרוול הקו לפני שהצינור יהיה ברמת הניקיון המתאימה.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לסילוק במידת הצורך של המכשולים שלא מאפשרים 
 ביצוע עבודות השרוול כהלכה.

יבוצע ע"י ריסוק, קדוח, חתוך, שטיפת קו בלחץ גבוה וכו'.  סילוק המכשולים במידת הצורך
כל הפעולות הנדרשות יעשו ע"י הקבלן ובאחריותו ועל חשבונו, עלות העבודה נכללת במחיר 
סעיף השרוול והקבלן לא יקבל עבורה כל תשלום נוסף. במידה ולא יועילו פעולות אלו, 

 יתבצעו עבודות נוספות או החלפת קטע הצינור.

תוגש כל תביעת פיצויים למזמין עקב המצאות כל גוף זר בצינור הביוב אשר לא ניתן  לא
 לסלקו ומהווה הפרעה לשרוול הקו.

כמו כן לא תוגש כל תביעת פיצויים ע"י הקבלן עקב אי הסכמתו של המזמין למשיך העבודה 
 עקב העדר אפשרות טכנית לפינוי וניקוי הקו ללא חפירה.

 שרוול צינור הביוב .10
יטום הצינור יעשה באחת מהשיטות המקובלות במשק או חדשנית יותר שתוצע ע"י הקבלן א

 ותאושר ע"י המזמין. בכל שיטה הצינור החדש יענה על הדרישות הבאות:

 השרוול יותאם לגודל וצורת הצינור המשורוול. .א
 עובי דופן שיתקבל לפי התחשיב יתאים לתנאי העבודה ויאושר ע"י המזמין. .ב
ורוול יהיה בעל תכונות חוזק למעיכה שווה לפחות לצינור המקורי ויענה הצינור המש .ג

 על דרישות התקן הישראלי לצינורות ביוב מחומר זהה.
אשפרת השרוול תבוצע באמצעות חמום וסחרור מים או ע"פ שיטה אחרת  .ד

 המאושרת בתקנים המצוינים לעיל. 
דראולית גבוהה, אך הצינור החדש יהיה בעל חלקות גבוהה המקנה לו מוליכות הי .ה

 הייזן וויליאמס. 150 -לא קטנה מ
 לאורך השרוול לא יהיו קיפולים ובליטות משום סוג ובשום כיוון.  .ו
 השרוול יוצמד לחלוטין לדופן הצינור.  .ז
השרוול יהיה רציף בין תא לתא ללא מחברים או ריתוכים מנקודת ההתחלה ועד  .ח

 לנקודת הסיום, ללא גלים ו/או קיפולים.
שנה  50החדש יהיה עמיד לביוב וגזים הנפלטים במערכת הביוב למשך  הצינור .ט

 לפחות.
 הצינור החדש יהיה עמיד בפני קורוזיה שמקורה בחומרים הנכללים באדמה. .י

 

 איטום ומיגון שוחות ואיטום בנקודות החבור בין השרוול לשוחה .11
 ות שבהמשך. איטום ומיגון שוחות יבוצע בתחום רדיוס אזורי מגן של באר בהתאם להנחי

לצורך איטום מושלם, יותקנו בנקודות החבור לשוחות אטמים מתאימים בין השרוול 
תובטח אטימות  בנוכחות רטיבות. 8והצינור. האטם יהיה בעל תכונות התנפחות עד פי 

 מוחלטת בנקודות החבור בין הצינור לשוחה. 

 ציוד העבודה .12
בצוע העבודה המושלמת בכל שלבי הקבלן יתחייב לספק את כל הציוד הנדרש והמתאים ל

 הבצוע.

 בקורת האיכות .13
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בקרת חומר הגלם תבוצע במפעל הייצור. אשור היצרן על טיב החומר והתאמתו לתקנים  .א
 יצורף להצעת הקבלן.

יצרן השרוול יבדוק חומר הגלם לפני ובזמן הכנתו. הבדיקות יכללו צפיפות החומר,  .ב
שר הספיגה וכל הבדיקות הנוספות מאמץ מתיחה, מאמץ הטיה, מודול אלסטיות, כו

 הנדרשות. 
יצרן השרוול יבדוק השרוול באתר הביצוע. הבדיקות יכללו התאמת גודל השרוול לגודל  .ג

ההספגה, כושר וטיב ההספגה, שלמות ואטום  הצינור המשורוול, עובי דופן לפני ואחרי 
 השרוול, טמפרטורה של השרוול, וכל האפיונים הנוספים הנדרשים. 

ה ויוחלט על ביצוע בדיקת חוזק השרוול הסופי במעבדה, על הקבלן להתקין תבנית במיד .ד
 ולחתוך ממנה דוגמה אשר תימסר למעבדה.

המפורטים לעיל ותקנים   תוצאות הבדיקות יתאימו התאמה מלאה לדרישות תקנים .ה
 בינלאומיים נוספים הנוגעים בנושא.

 עבור בצוע הבדיקות. כל תוספות  מחיר בצוע הבדיקות כלול במחיר השרוול ולא ישולמו .ו
 מאחר והעבודה מתבצעת באזור מגורים יש לנקוט בכל הצעדים להגבלת רמת הרעש. .14
 צילום בגמר השרוול והגשת דו"ח סופי .15

בגמר ביצוע עבודות השרוול יבצע הקבלן צילום טלוויזיוני על מנת לבדוק את טיב העבודה 
 )ג( (. 5ת יימסרו למזמין )ראה מסמך ג' ולבדוק את חלקות הצינור המושחל. דו"ח וקלטו

 מחירי עבודות אלו כלולים במחירי השרוול ולא ישולם עליהם כל תשלום נוסף.

 אחריות הקבלן לטיב העבודה .16
בנוסף לאמור בהסכם יעביר הקבלן למזמין תעודת אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או 

 ספקים, כגון: שרוול, בטונים וכל תעודה נוספת.

 ידאג לכך שתעודות אחריות אלו יוסבו ע"ש המזמין. הקבלן 

הקבלן יעביר כתב אחריות מצידו על טיב העבודה ואטימות מוחלטת של המערכת הביוב 
 בצירוף ערבות בנקאית מתאימה. שנים מיום קבלת העבודה 10למשך בשלמותה 

 איטום ומיגון שוחות הביוב .17
רדיוס אזור מגן של באר, לפי פרט מצורף. איטום ומיגון שוחות הביוב יבוצע לשוחות בתחום 

איטום ומיגון השוחות יבוצע לפי אחת השיטות המקובלות והמוכרות. הקבלן יגיש את 
הצעתו הטכנית לאשור המזמין והמתכנן. השיטה תאושר או תפסל לפי שיקוליו של המזמין. 

   בכל מקרה יציין הקבלן רשימת אתרים בהם ביצע עבודות מסוג זה. 

השוחות יבוצע ע"י התקנת צילינדר מיריעות פוליאתילן מיוחדות מאחד הסוגים כגון  איטום
BEKAPLAST ,AGRU ,KST  וכדומה. היריעות המצוינות חלקות בצידן האחד ובצידן

 השני כוללות פרופילים מיוחדים המיועדים לאחיזה בבטון. 

ר חלק הצילינדר ס"מ מהתקרה כאש 20 -הצילינדר הנ"ל יותקן מתחתית השוחה ועד לכ
לכיוון קיר השוחה. לאחר  -החלק יהיה לכיוון השוחה וחלקו השני הכולל פרופילי אחיזה 

התקנתו ועיגונו, כולל קביעת מרווחים אחידים בכל ההיקף בין היריעה לקיר השוחה, יוצק 
ס"מ בכל נקודה בהיקף  5 -דייס צמנט בכל ההיקף לפי העובי הנדרש, אולם לא פחות מ

ומרים צמנטיים מסוג מיוחד. הקבלן יגיש את תיאור החומרים בהם ישתמש ושיטת בהתזת ח
 עבודתו לאשור המזמין. תובטח אטימות מוחלטת בנקודות החבור בין צינור לשוחה.

 

 :מחיר תוספת עבור אטום פנימי של שוחת הביוב כולל .18
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מיריעות  הספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והתקנה בשוחה של צילינדרים .א
 פוליאטילן כנדרש במפרט הטכני. 

 יציקת דייס צמנט בכל היקף הצילינדר כנדרש.  .ב
 בצוע אטום בין שרוול פנימי לשוחה אטומה.  .ג
 בדיקת אטימות.  .ד
כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה  .ה

 מושלמת, אטימות מלאה ותפעול תקין. 
 :ב כוללמחיר שרוול קו ביו .19

 )ג( ( 5שטיפה וצילום טלוויזיוני מוקדם של קווי הביוב והכנת דו"ח. )כנדרש במסמך ג'  .א
שטיפה, ניקוי, סילוק מכשולים, תיקון הצינור במידת הצורך, וצילום טלוויזיוני לפני כל  .ב

 השחלה. 
בצוע מעקפי זרימה, כולל ציוד שאיבה, סתימות זמניות, קווי סניקה זמניים במידת  .ג

  . הצורך
 שרוול קווי הביוב, כולל כל החומרים, העבודות והציוד הנדרשים.  .ד
 אטום בנקודות החיבור בין השרוול לשוחה.  .ה
 חיתוכים, ריתוכים, הדבקות וכל החומרים ועבודות העזר.  .ו
 בדיקות החומר והשרוול הנדרשות.  .ז
 בדיקות האטימות.  .ח
 .צילום טלוויזיוני בגמר השרוול והכנת דו"ח סופי  .ט
 ידורים זמניים, ניקוי שטח העבודה והחזרת המצב לקדמותו. פרוק ס .י

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת  .יא
 ותפעול  תקין. 

 

 במקרים שללא רדיוס מגן צמנטטיח  איטום פנים שוחות ע"י. 20

עבוד הרצפה, קירות, תקרות,  כל הפתחים )חיבורים בין שתי חוליות( של תאי הביקורת )פני
קונוס וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט נקי )טיח 

ס"מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני  0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא  1:2זכוכית( 
ד צמנט ושני ס"מ ותורכב מחלק אח 0.4חלקים של חול גס ונקי. עובי השכבה השנייה יהיה 

חלקים של חול סוכרי נקי. הבצוע יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט 
איטום שוחה כאמור בסעיף זה כלול במחיר היחידה לאספקה והתקנת  ק"ג למ"ר. 1.5בשיעור 

 או ביוב.\תא מים ו
 

 ביטול קו צינורות קיים 57.02.10
קו מהאתר כפסולת בנין. עבור עקירה צינורות מבוטלים הנמצאים בנפח החפירה יסול .א

וסילוק הצינורות במקרה זה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בכלל מחירי היחידה 
 האחרים.

צינורות מבוטלים שאינם נמצאים בנפח החפירה והכיסוי מעל הצינור ועד לשתית מבנה  .ב
 או .C.L.S.M -ס"מ, יושארו במקומם וימולאו ב 50 -הכביש קטן או שווה ל

שיפורקו,יעקרו ויסולקו לאתר שפיכה מאושר בהתאם להחלטת המפקח. התשלום לפי 
ישולם בנפרד בהתאם לסעיף המתאים בכתב  .C.L.S.M-מ"א צינור מפורק. מחיר ה

 הכמויות.
צינורות מבוטלים שאינם נמצאים בנפח החפירה והכיסוי מעל הצינור ועד לשתית מבנה  .ג

תר רק לפי הוראה מפורשת של המפקח. התשלום ס"מ, יסולקו מהא 50 -הכביש גדול מ
 לפי מ"א צינור מפורק.

בחיבורים של צינורות מבוטלים, לתאי בקרה שאינם מבוטלים, כאשר לא עוקרים את  .ד
מטר ויבוצע עיבוד מחדש  1.0הצינור, ימולא בטון בתוך קטע הצינור המבוטל באורך של 
לקבלן תוספת כמפורט בכתב של קרקעית תא הבקרה. עבור כל הנאמר בסעיף תשולם 
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הכמויות והמחירים. כאשר עוקרים ומסלקים את קו הביוב המבוטל, יש לאטום את פתח 
החיבור המבוטל בשוחת ביוב. מחיר איטום פתח החיבור כלול במחיר פרוק הצינור 

 וסילוקו לאתר שפיכה מאושר.
 

 חתך תעלה תיאורטי 57.02.11
ביוב, כל חישובי הכמויות יבוצעו ע"פ חתך  במ"ק בעבודות מילוי מובא לצורך חישובי כמויות

 תעלה תיאורטי.

במ"ר גם בעבודות מים וגם  וריצופים מסוגים שונים לצורך חישובי כמויות לתיקון אספלט
 בעבודות ביוב, כל חישובי הכמויות יבוצעו ע"פ חתך תעלה תיאורטי.

 חתך התעלה התיאורטי לחישובי כמויות יהיה:

 מטר . 2.0מטר בתעלות בעומק עד  0.7     רוחב תחתית התעלה:     

 מטר . 3.0מטר בתעלות בעומק עד  1קוטר הצינור במטר +                                         

 מטר.        6.0מטר בתעלות בעומק עד  1.2קוטר הצינור במטר +                                         

 

הרוחב התיאורתי העליון של התעלה לצרכי חישוב כמויות יהיה שווה   רוחב עליון של התעלה:      
לרוחב התיאורתי התחתון של התעלה כמתואר בסעיף זה לצרכי 

                                                  תשלום.

                      

  SWעטיפת הצנרת בחול טבעי  57.02.12
. מחיר אספקה פיזור והידוק החול הטבעי, כלול במחיר לעיל 57.01.4.2יבוצע עפ"י הנדרש בסעף  

העבודה להנחת צינורות הביוב , ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. ניתן לספק חול 
מ"מ במקום חול טבעי בתנאי שיוצגו בדיקות מעבדה  3ממוחזר שטוף לכיסוי צנרת גודל גרגר 

 מ"מ . 3-5עם גודל גרגר  מתאימות. )כולל בדיקות קורוזיביות( או שומשום

 

 מילוי תעלות בקרקע מקומית ו/או קרקע מובאת ומצעים 57.02.13

לעיל. כאשר יש להחליף את חומר המילוי המקומי שנחפר בקרקע  57.01.4.3כמפורט בסעיף  •
 מובאת 

עד לקרקע  -A  2 - 4דקים מסוג  )יש למלא את החפירה בקרקע מקומית או מיובאת עם
לכל רוחב התעלה מעל לחול הטבעי,  עד   דקים לפחות, 4A    15%-18%חרסיתי מסוג  

ו/או המדרכה או לפי הוראות  יועץ הקרקע והמפקח(, תשולם תוספת עבור  למבנה הכביש
.  מ"קהיחידה למדידה היא . החומר המובא בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות  

 נרת ביוב.כאשר חומר המילוי הוא מקומי, מחיר המילוי כלול במחירי הנחת צ

במילוי תעלות שנחפרו להנחת קווי ביוב מחיר אספקה, הובלה, העמסה, פריקה ומילוי  •
כלול במחיר הנחת צינורות הביוב. לא תשולם כל תוספת עבור  התעלות בחומר המקומי

הובלה,  כאשר הקבלן יספק קרקע מיובאת ישולם לקבלן עבור אספקה, .זאת בצוע עבודה
ומר המיובא, מילוי והידוק החומר ופינוי עודפי הקרקע לאתר פיזור הח פריקה, העמסה,

 מורשה ע"פ הסעיף המתאים בכתב הכמויות
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בהנחת קווי ביוב התשלום לאספקת המצעים )מצע סוג א'(, פיזורם והידוקם בשכבות כלול  •
 במחירי היחידה להנחת צנרת ביוב.

 

 הידוק המילוי 57.02.14
 לעיל . .4.457.01יבוצע עפ"י הנדרש במפרט הכללי ובסעיף 

 מחיר הידוק המילוי כלול במחיר הנחת צינורות הביוב ולא תשולם כל תוספת עבורו.

חלק ב'. כיסוי הצינורות יעשה רק   884ולפי ת"י  לעיל 3+4הדוק המילוי יתבצע עפ"י הכתוב בפרק 
 ובדיקתו את טיב ההידוק. האשור יירשם ביומן העבודה. לאחר אישור המפקח

 

 דיפון   57.02.15
לתוואי הקווים על  ח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכיםיש להבטי .1

במפרט הכללי לעבודות עפר )דיפון  ידי תמוך, תא הגנה, שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש
ותמוך(.יש לבצע את כל העבודות תוך התחשבות בדרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על כל 

או תקנות שבתוקף. הקבלן יישא באחריות בלעדית  ההוראות הכלולות בחוקים, צווים
 ומלאה ליציבות של הקירות, ויתקן את כל הנזקים הישירים או העקיפים על חשבונו.

צידי החפירות ידפנו וייתמכו ע"י מערכת דיפון מודולארית כאשר החפירה היא לזמן ארוך או  .2
 ר.לחילופין הקבלן ישתמש בתא הגנה לדיפון כאשר החפירה לזמן קצ

דיפון ע"י תא הגנה )כלוב הגנה( מורכב משתי דפנות שחלקן התחתון חד בצורת להב על מנת  .3
שניתן יהיה להחדיר את הדפנות דרך האדמה. בחלק העליון של תא ההגנה ישנם זיזים על 
מנת שניתן יהיה להרכיב על התא תא נוסף במקרים בהם עומק החפירה הנדרש גבוה מגובהו 

 של תא הגנה אחד.
פני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן למפקח חישוב סטטי של הדיפון בהתאם לסוג ל  .4

הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנדס קרקע/קונסטרוקציה של 
  . הקבלן

דיפון ותמוך תעלות לזמן ארוך בד"כ יבוצע משני צידי התעלה באמצעות מערכות דיפון  .5
,גרמניה המתאימה  LTW" תוצרת חב'  SLIDERAIL SYSTEMמודולארית מסוג "

מטר,  3המתאימה לעומקים עד  VB100מטר או מערכת דיפון מסוג  6-לעומקים עד כ
תוצרת גרמניה  KS-100המשווקות ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים  או מערכת דיפון מסוג 

 בע"מ. מטר המשווקת ע"י חברת שפיר דניאל חומרי בנייה 5.0המתאימה לעומקים עד 
עם   ( SHORING PLATESמערכת הדיפון המודולארית תורכב מפלטות מודולאריות ) .6

 הקרקע הנדרש. סתמיכות המסוגלות לעמוד בעומ
זמני, ללא העברה או פירוק הפלטות, יתאים -אורך מינימאלי של קטע דיפון מודולארי בו  .7

 לדיפון ע"י כלוב הגנה . מטר יחשב 10.5-מטר לפחות. כל דיפון באורך קטן מ 10.5למרחק של 
מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכאניים המשמשים לבצוע עבודות עפר  .8

 .והנחת צנרת בהתאם להנחיות יצרן/ספק מערכת הדיפון
התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של היצרן/הספק.  .9

 .ערכת הדיפוןתובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומ
קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצינור הנדרש  .10

 .לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגובה שעולה על עובי שכבת  הידוק אחת
בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפון  .11

משווקת  LTW תוצרת חב'  "SHEETPILE CHAMBER SHORING" מודולארית מסוג 
ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים  או ש"ע , כאשר מיקום ואורך השגומים יותאם למיקום וגובה 

  .של המערכת החוצה
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בגין שימוש במערכות דיפון ותימוך מכל סוג שהוא, בכל רוחב תעלה תוספת לא תשולם כל  .12
הובלה, הרכבה, תכנון ע"י קונסטרוקטור,  ובכל עומק. כל העלויות הנלוות לרבות שינוע,

שימוש, פריקה, הזזה, וכו' לצורך עבודה עם מערכות דיפון כלולות במחירי היחידה השונים. 
הקבלן יגיש למפקח בכתב את אופן ביצוע עבודות הדיפון, כולל חישובים ממהנדס וסוג 

 הדיפון.

או ציבורי שיגרם ע"י מפולת  הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי .13
בגלל חוסר חיזוקים, איחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחומרים לא מתאימים 
או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או 

 לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע .
 

 תאי בקרה לביוב  57.02.16
קרה תהיינה טרומיות, במידה וישנן שוחות במידות המצוינות בתכניות, אחרת, תהיינה שוחות הב

השוחות יצוקות באתר וללא שינוי במחיר כולל טיח. בשוחות יצוקות, הרצפה תיבנה על גבי בטון 
 חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר ס"מ. 5רזה בעובי 

כל השוחות על כל בכל מקרה אחר .  יתבקש רק במקרים מיוחדים(\)ינתן ללא אישור מראש
 מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תקן ישראלי.

שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה, תקרה, מסגרת מיצקת עם צווארון בטון, מכסה והגבהות 
 ויציאה לפי התכניות כולל מחברי איטוביב .   וכן עם פתחי כניסה 658ע"י חוליות טרומיות לפי ת"י 

תוצרת " וולפמן" או ש"ע בטיב, בעלות סימון  MBתחתיות עגולות תהיינה טרומיות מדגם 
 השגחה של מכון התקנים.

חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם  3בכל תחתית יהיו 
 .היו חורים לא עובריםחורי הרמה י להרמת חוליות טרומיות.

חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים מיוחדים  מסוג איטוביב 
 לשוחות או ש"ע. 

קדיחת החורים והרכבת מחברי איטוביב יבוצעו במפעל יצרן השוחות, בתאום עם התוכניות 
 .489והביצוע בשטח. המכסים יהיו עגולים, ויתאימו לת"י 

 שוחות יש להקפיד על הנושאים הבאים: בהתקנת

  עבודות עפר ודיפון לשוחות ביוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטיים לעיל. .א
 השוחות תבוצענה לפי הפרט בתכנית לשוחות טרומיות או לפי הפרט לשוחות יצוקות באתר.   .ב
בעזרת אטם , יבוצע ע"י חיבור תקני בשטחחיבור צינור ביוב קיים לשוחה חדשה/קיימת  .ג

תוצרת וולפמן או ש"ע. קוטר החור יתאים לקוטר האטם לפי הנחיות  CS-910חדירה מסוג 
ודרישות היצרן. במקרים חריגים ועל פי אישור המפקח בכתב, ניתן יהיה לבצע חיבור צינור  

  לשוחה קיימת ע"י חיבור גמיש לפי הפרט בתוכנית.
" תוצרת "אקרשטיין" או מדגם F-200בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם " .ד

"איטופלסט" תוצרת "וולפמן". התקנת האטמים תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של 
   היצרן.

לפי הוראות  רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים ו/או .ה
 המפקח. 

 שוחות הביוב יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן, ללא חוליה קונית. .ו
ס"מ. קוטרם הפנימי  35ס"מ עד  5יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה  צווארוני הגבהה .ז

 ס"מ. 60יתאים למכסה בקוטר 
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ויהיו שלבי  שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם .ח
 או שלבים מברזל יציקה או סולם 631דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י 

זהים ויתאימו לדרישות תקן ישראלי. מרחק  ים בין השלבים יהיומרחק פיברגלס/נירוסטה.
ס"מ. יודגש כי בשום מקרה לא יהיה שלב  55מרום המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על 

במקום  316יותקן סולם מנירוסטה  4.75בתאים בעומק מעל  בתפר בין חוליות השוחה.
 שלבי הירידה.

ינור היציאה, מימין או משמאל אליו, כך פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צ .ט
  שיתאפשר חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך.

 אספקת חול למילוי חוזר סביב לשוחות והידוקו בהרטבה. .י
של התא עד למבנה  ס"מ לפחות. המילוי יבוצע לכל הגובה 30עובי המילוי מסביב לתא יהיה 

   הכביש.
במידה  הוראות המפקח. ק לאחר קבלת אשור ולפיבצוע המילוי מסביב לתאים יתחיל ר

 C.L.S.M  -תשולם תוספת שהיא ההפרש בין עלות ה C.L.S.Mמילוי  ע"י המפקח ויידרש
  לעלות החול באותו נפח.

עליו יוטבע  304על הדופן הפנימית של השוחה בחלקה העליון יחובר לוח מלבני מפלב"מ  .יא
יבוצע בהטבעה, מחיר השוחה כולל את הלוח בהתאם לתכניות. ציון המספרים  מספר השוחה

 וההטבעה עליו.
כל השוחות יבוצעו עם עבוד בטון בקוטר הנדרש )"בנצ'יק"( בהתאם לקוטר וכיווני  .יב

הצינורות. עבוד הבטון יהיה בהתאם להנחיות היצרן והמתכנן. קוטר המתעל )"בנצ'יק( יהיה 
 כקוטר צינור הכניסה.

. שוחת השקטה היא שוחת ביוב שיצורףאם לפרט תותקן שוחת השקטה בהת לפי דרישה .יג
 לכל דבר ועניין. 

 

  מחברי שוחה 57.02.17
 "F-905מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה  .א

 .316אקרשטיין" או ש"ע. כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ "תוצרת
ר יש צורך לבצע תוצרת וולפמן או ש"ע יהיה רק כאש CS-910השימוש באטם חדירה מסוג  .ב

 פתחי כניסה ויציאה לשוחה בשטח. הביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן.
 בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת. .ג
 

  תקרות ומכסים לשוחות ביוב 57.02.18
בכבישים, מדרחובים, שוליים קשים של  D)-400טון ) 40תקרות ומכסים יהיו לעומס  .א

 קן הישראלי למכסי שוחות.כבישים ואזורי חניה ויתאימו לכל דרישות הת
( במדרכות ואזורים להולכי רגל ויתאימו -125Bטון ) 12.5תקרות ומכסים יהיו לעומס 

 לכל דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות. 

 התקרות תהיינה שטוחות. 

ס"מ לשוחות בקוטר  60ס"מ ובקוטר  80ס"מ לשוחות בקוטר  50המכסים יהיו בקוטר 
ללא נעילה. המכסים יהיו מיצקת רחבה להכנסת לום,  עם מגרעתס"מ ומעלה,  100

ברזל+סמל המזמין במדרכות, חניות ובתוך המגרשים ומיצקת ברזל+בטון דגם "סגר 
 ב.ב."+סמל המזמין בכבישים ובשטחים פתוחים בשצ"פים. 

הכול לפי אשור  -ביוב" " - המכסים בשני המקרים יהיו עם סמל המזמין ויעוד השוחה .ב
ין.  במכסים מיצקת + בטון, סמל המזמין ייוצר מברונזה, ימוקם של המזמ מוקדם

 במרכז המכסה ויהוה חלק בלתי נפרד מהמכסה.
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אולם יהיו מכסי השוחות הפרטיות הנמצאות בתחום המגרשים יהיו ללא סמל המזמין, 
 "ביוב". כתובת וייעוד יעשו מברונזה כנדרש לעיל. –ויעוד שוחה אם שם הישוב 

שקל הנדרש לפי תקן ישראלי, עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי המכסים יהיו במ .ג
משוריין בין הסגר למסגרת, מתוצרת "וולפמן" או ש"ע. המסגרת תהיה מיצקת בשילוב 

 עם בטון מזוין.
 שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור היציבות.

רים המסגרות למכסים יהיו מרובעות או עגולות במדרכה, חניות ובשטחים מרוצפים אח .ד
לפי דגם שיאושר ע"י המזמין, בכביש המסגרות יהיו עגולות. עלות המסגרת כלולה במחיר 

 המכסה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסגרות עגולות לבין מסגרות מרובעות.
 המילוי בין התקרה לצווארון יהיה מילוי בבטון מעובד. .ה
סוג ודגם המכסה ורשאי לבחור בין מכסה מיצקת פלדה לבין  המזמין יאשר מראש את .ו

 מכסה משולב מיצקת בטון+פלדה והמחיר שישולם יהיה זהה למחיר בכתב הכמויות.
 שנים בהתקנה עירונית. 10-על הקבלן להמציא תעודת אחריות למכסים ל .ז

 

 תא בקרה מפלסטיק  57.02.19
מתאי פלסטיק מתוצרת חופית או  במקרים מיוחדים יורשו ביצוע תאי ביוב בתוך המגרשים בלבד

 שווה ערך.

מחיר היחידה יכלול: אספקת התא על כל מרכיביו כולל מכסה, חיבור הצנרת ע"י מחבר מיוחד 
מצעים וכל החומר והעבודה  בהתאם להוראות היצרן, חפירה הדרושה, חול ,חומר מקומי,

 הדרושים. 

יהיה בהתאם למחיר בכתב יר ביצוע העבודה מותנה באישור בכתב מראש ע"י המפקח. המח
 הכמויות אך ביצוע שוחה מפלסטיק כאמור מחייבת אישור מראש מהמזמין.

 

 חיבורי ביוב ממגרשים/ חלקות/חצרות הנמצאים לפני או בשלב פיתוח 57.02.20
חבור ביוב ממגרש יהיה לפי הקוטר המסומן בתכנית. שיפוע החבור יהיה בהתאם למצוין בתכנית. 

בורי יהמצב יוחזר לקדמותו. בקצה החבור למגרש ריק יותקן פקק. ח בסיום בצוע העבודה במגרש
הביוב מהמגרשים/הבניינים יבוצעו רק לאחר אשור מיוחד של המזמין, שינתן לפני תחילת בצוע 

 העבודות.

על הקבלן לבצע גישושים וחיפוש אחר תאים, צינורות וכד' בחלקות ולהודיע על כל  .א
ילת העבודה. ע"פ תוצאות החיפוש יקבל הקבלן הממצאים למתכנן ולמפקח מיד עם תח

הנחיות להמשך ביצוע העבודות. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הגישושים והחיפושים 
 הנ"ל ולא תוכר כל תביעה בגין עיכוב או בטלה או כל תביעה בגין הנ"ל.

ומקל סימון חיבורים לחלקות לא בנויות או לא מחוברות לביוב מרכזי יסתיימו בפקק תיקני  ב. 
מ' בתוך  1לפי תכניות ואם לא צוין בתכנית אז בקצה צינור )מ' עם שלט מחוץ לקרקע  1בולט 

 במחיר הנחת הצנרת. יםכלול , המקל והשלטהחלקה( מחיר הפקק

, במקרים מסוימים באחריות הקבלן לתאם את מועדי העבודות עם בעלי המגרשים והקבלנים
על טופס מיוחד לתיאום ואישור ביצוע העבודות בהתאם הקבלן ידרש להחתים את בעל המגרש 

 .להוראות המזמין

במקרים מסוימים יאלץ הקבלן לחצות מכשולים כגון גדרות אבן, בטון, מדרכה מרוצפת, אבני 
 שפה, שטחי גינון, משטחי גרנוליט וכו' .

 ותו. עבודת הקבלן תכלול בכל מקרה את פרוק ו/או עקיפת המכשול והחזרתו המושלמת לקדמ
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מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב ולא תשולם 
 מעבר מכשולים כלשהוא והחזרת השטח לקדמותו. תוספת עבור גישושים,

 

והסתעפויות אל  עבודות ביוב בתוך מגרשים/חלקות/חצרות בנויות לאחר פיתוח 57.02.21
 חצרות

, עבודות בתוך חצרות כולל ביטול תאים קיימים, במסגרת העבודה יבצע הקבלן אם יידרש
התחברות למערכות קיימות, תאים על קוים קיימים, עיבוד מחדש של תאים, הקמת מערכות ביוב 

 בחצרות לשינוי כוון ההתחברות. 

מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב. עבודות הנחת צנרת 
אחר פיתוח כוללות בין היתר גם את כל הקשיים המיוחדים הנובעים מעבודה ביוב בתוך חצרות ל

בחצרות, שימוש בכלים מכאניים מיוחדים, עבודות ידיים, מעברי קירות, עבודה בשטח מצומצם, 
אחר, התחברויות  עבודה בשטחי גינון, בשטחי ריצוף מסוגים שונים, בשטחי אספלט וכל חומר

 קת קווים קיימים והנחת קווים חדשים לשינוי כיוון ההתחברות.למערכות קיימות, ביטול והעת

בתוספת של מחירי היחידה לביצוע חיבורים אלה הם כמחירי היחידה להנחת צנרת ביוב ברחוב 
 מחיר כניסה למגרש לצורך ביצוע חיבור ביוב לפי סעיף בכתב הכמויות.

 

 שיפוע הקו 57.02.22
  .אורךא. הקווים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך ל

של  I.L אין לסטות משיפוע ללא אישור המפקח אלא בגבולות הסיבולת המותרת. יש לאמת
 .לפני תחילת העבודה שוחות וצנרת הביוב הקיימות

ב. הקווים בין שתי שוחות סמוכות יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. 
 אים.הרומים יישמרו על ידי ביקורת מתמדת במכשיר מת

 

 אחידות אלמנטים 57.02.23
 כל האלמנטים של מערכת הביוב יהיו מתוצרת אחת ויאושרו ע"י המזמין והמתכנן מראש.

 

 ומפל פנימי מפל חיצוני לשוחות בקרה )לביוב( 57.02.24
 

 או בתוכו. יסודר מפל מחוץ לתאבהתאם להוראת המפקח 
 

ם בהתאם בקטריתוצרת וולפמן או ש"ע  MULTI DROPאו  DROPהמפל החיצוני יהיה דגם 
ובלוק עיגון בתחתית  316חבקי אומגה לפחות, מפלב"מ  3עיגון המפל לשוחה יתבצע ע"י לתכנית. 

 )ראה פרט מצורף(.המפל 

 .316המפל הפנימי יבוצע בהתאם להוראות המתכנן וע"י חבקי אומגה לפחות, מפלב"מ 

שתות, סידור לרבות מחברים, צינורות, ק התשלום יהיה כתוספת למחיר שוחת בקרה, בשלמות
. המדידה ביחידות, לפי קוטר )מחיר המפל לא תלוי וסתימת חורים בתא, בהתאם לכתב הכמויות

mailto:iwwa@iwwa.co.il


 

 2חומה ומגדל   תל אביב
 09-7903444טלפון משרד: 

                                             o.iliwwa@iwwa.c :Mail    
 

 יעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.

יהיה  היציקההתשלום עבור  .C.L.S.M תהיה ע"י סביב המפל החיצוני  היציקהבעומק המפל(. 
  כלול במחיר המפל.

 עמודי סימון לשוחות 57.02.25
, אחד בכל צד של תא. העמודים יהיו בקוטר עמודי סימון 2תאי הבקרה בשטח פתוח יסומנו ע"י 

 1.0 -מ' האחד. העמודים יבלטו כ 1.5לבן. אורכם הכולל יהיה -וצבועים אדום 3/16, עובי דופן "3"
ס"מ(. העמוד יסתיים בכיפה כדורית  30*30*40מ' מעל פני הקרקע ויבוטנו לקרקע ביסוד בטון )

ירותך שלט מתכת עם כיתוב מוטבע: "ביוב". מרותכת. ראה פרט מצורף. לקצה העליון של העמוד 
 ס"מ. X 25 15גודל השלט 

 אופן התשלום לפי יחידות קומפלט. הביצוע לפי הוראות המפקח.

 

 פרוק )ביטול( תאי בקרה 57.02.26
ס"מ בתוך הצינורות שהיו מחוברים לתא הבקרה,  40באורך  -15העבודה כוללת, מילוי בטון ב

ס"מ מעל ראש הצינור  20, עד 1:5ל חול צמנט ביחס מילוי חלקו התחתון בתערובת מורטבת ש
-מטר מתחת לפני האספלט המתוכנן ומילוי ב 1הגבוה ביותר. בתאים טרומיים יפורקו חוליות עד 

C.L.S.M  בכל נפח החפירה עד תחתית מבנה הכביש ובמצע סוג א' כל מבנה הכביש. תקרות
 טרומיות ומכסים יפורקו ויועברו למחסן המזמין.

יצוקים ישברו עד מטר מתחת לפני האספלט, וכל היתר כמצוין לעיל, עודפי עפר ופסולת תאים 
 יסולקו מהשטח. 

 התשלום ביחידות קומפלט כולל כל העבודה וסילוק הפסולת.

 

 פסולת ועודפי עפר 57.02.27
פסולת מכל סוג שהוא הנובעת מהעבודה וכן עודפי עפר הנוצרים מהנחת צנרת, עטיפת חול,  .א

מכל סוג שהוא, מבנים הידראוליים וכו', יורחקו ע"י הקבלן ובאחריותו  תאי בקרה וקליטה
 ואגרות למיניהם מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. מחיר ההרחקה

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.  יםכלול ויהי
ן ההרחקה כגון על הקבלן להביא בחשבון בקביעת מחירי היחידה השונים את כל העלויות בגי

תשלומים באתר השפיכה, הוצאות העמסה, הובלה ופריקה וכו'. אתר השפיכה יהיה מחוץ 
 הרשות.לתחום 

לא ישולם לקבלן כל סכום שהוא או תוספת בגין הסילוק, ההובלה או הוצאות לשפיכת 
 הפסולת ועודפי העפר הנ"ל.

ראות המזמין יורחקו ע"י עודפי אדמה מעבודות החפירה הנובעים מהחלפת אדמה בהתאם להו .ב
לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. לא ישולם  לתחום הרשותהקבלן מהאתר, מחוץ 

בנפרד עבור סילוק עודפי העפר ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה השונים. סילוק עודפי העפר 
 יעשה בהתאם לסעיפים הבאים:

ו/או גורם  הרשות המקומיתש ע"י ותידר ,(  עודפי אדמה טובה למילוי שתבחר ע"י המזמין1
בהתאם להוראות המזמין. הרחקה כולל  הרשות המקומיתאחר תורחק לאתר בתחום 

מובהר כי המזמין רשאי להחליט כי  העמסה, הובלה, פריקה ופיזור הנה על חשבון הקבלן.
 לא נדרש פינוי לתחומי הרשות והקבלן יפנה בהתאם לסעיף א' לעיל.
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( כנ"ל יורחקו ע"י  הקבלן ובאחריותו 1וג שהוא שלא יכללו בסעיף ב.)עודפי אדמה מכל ס ( 2
לאתר מאושר ע"י המשרד  הרשותמאתר העבודה אל אתר שפיכה שיהיה מחוץ לתחום 

 להגנת הסביבה. פינוי עודפי האדמה הם על חשבון הקבלן.

יקה, פיזור הקבלן ייקח בחשבון כל הוצאותיו כגון: העמסה, הובלה, תשלומים באתר השפיכה, פר
וכו'. לא ישולם בנפרד לקבלן עבור סילוק עודפי העפר. עבודות אלו תעשינה רק בהתאם להוראות 

 בכתב ביומן ע"י המפקח וכנגד קבלות מאתר הסילוק.

 

 פתיחת ותיקון הכביש והמדרכה הקיימים 57.02.28
 לעיל והמפרט הכללי. בפרקים "עבודות מצע ותשתית" ו"עבודות אספלט"יבוצע עפ"י הנדרש 

 )ראה פרט מצורף(.

 

 שרותי בדיקות ע"י היצרן 57.02.29
. לפני תחילת העבודה, הקבלן יזמן את נציגי שרות השדה של היצרנים השונים לקביעת תוכנית 1

עבודה לביצוע פיקוח עליון של היצרן. תוכנית העבודה תאושר ע"י המפקח. בביצוע, הקבלן 
צוע בדיקות נדרשות, תוך תאום יזמן את נציגי ספק הצינורות והשוחות לפיקוח שגרתי וב

   .זמנים איתם לוחות

. עלות שרותי הבדיקות ע"י היצרנים השונים, כלולה במחיר הנחת הצנרת ולא תשולם כל 2
 תוספת עבורם.

דו"ח  .. על הקבלן לוודא שביום הביקורת לא יכוסו הצינורות שהונחו באותו יום עד לבדיקה3
 שרות השדה יימסר למפקח ולמתכנן.

 

 ור למערכת ביוב קיימתחב 57.02.30
הזהירות  בעת חיבור הקווים למערכת הביוב הקיימת יש להקפיד על נקיטת כל אמצעי .1

  .הנדרשים ע"פ התקנות להבטחת שלום העובדים

תוצרת  CS-910חבור צינור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקני בעזרת אטם חדירה מסוג  .2
 ן."וולפמן" או ש"ע בהתאם להנחיות היצר

 קדיחת חור בדופן השוחה הקיימת תבוצע ע"י מקדח מתאים ע"פ הנחיות היצרן.

  קוטר החור יתאים לקוטר האטם הנ"ל לפי הנחיות ודרישות היצרן. 

  תובטח אטימות מוחלטת של החיבורים.

לאחר חבור הצינור החדש יוסדר עבוד )"בנציק"( בשוחת ביוב קיימת ויותאם למיקום וגובה  . 3
 החדש. )קוטר הבנצ'יק כקוטר צינור הכניסה(.הצינור 

 

 חיבורי הצינורות אל תאי הביקורת 57.02.30.1

הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר בצוע הטיח לא יבלטו הצינורות 
לתוך התא. הרווח  בין הקיר והצינור ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע 
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ס"מ לפחות, המשך ציר האורך של הצינור יעבור תמיד  60נור, אורך צינור החבור יהיה סביב הצי
 דרך נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תינתן ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת.

 צינורות פי.וי.סי. 

 

 אמצעי זהירות בעבודה במערכות ביוב קיימות 57.02.31
ומבלי לגרוע  יבים או שוחות הביוב הקיימים. במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לב1

על הקבלן לבדוק תחילה המצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  מהוראות כל דין
 :וההגנה על פי הוראות משרד הבריאות אשר יכללו בין היתר את אלו

ל חמצן. מספקת ש לפני הכניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות 1.1
הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא

לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות  כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. רק
 .הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז מספקת תותר

לפחות לפי הכללים  שעות 24ו, לתקופה של מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הק 1.2
 :הבאים

והמכסים בשני התאים  מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד -לעבודה בתא בקרה קיים  ▪
 .הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים

  .המכסים משני צידי נקודת החבור -לחבור אל ביב קיים  ▪
ץ לשוחה אשר יהיה לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחו 1.3

 מוכן

 .להגיש עזרה במקרה הצורך      

בלתי מחליקות  הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות 1.4
קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ  ויחגור חגורת  בטיחות, שאליה קשור חבל אשר את

 .לשוחה

 .מ' יישא מסכת גז מתאימה 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  1.5

כניסת אדם ובמשך  מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני 5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  1.6
 .כל זמן העבודה בשוחה

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  אמצעי הבטיחות  1.7
 .הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו

על הקבלן להכיר את כל תקנות והוראות הבטיחות השונות לעבודות אלה לרבות עבודה  1.8
בגובה, חלל מוקף, עבודה בסביבת חומ"ס וכל הוראה הנובעת מהוראות הבטיחות. במידה וקיימת 
סתימה בין תקנות הבטיחות השונות לבין סעיף זה תקנות הבטיחות יקבעו. במידת הצורך הקבלן 

 למזמין. יעביר שאילתה

 

  צילום וידאו 57.02.32
 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת בהתאם לנדרש במפרט , על הקבלן לבצע  (1)
ומעלה בקווי  6)בקוטר "בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח   

, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, ביוב(
 ר לצנרת לכל אורכה לרבות בחיבורי המגרשים ובכל חיבור.שתוחד
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 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. (2)

לוודא ולאשר את    פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה (3)
מין שניתנו במהלך תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המז

 הביצוע.

הוצאות הקבלן בקשר לצילום ולפיענוח של קטעי הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן  (4)
והכנת הקו לרבות ביצוע פתחים,  ללא תלות בקוטר. שטיפה רוישולמו בנפרד לפי מ"א צינו

הרכבת בלונים, ליווי וסיוע לצלם וכל הנדרש לביצוע הצילום תהיה על חשבון הקבלן 
 ת מחירי היחידה.במסגר

על הקבלן להעסיק מעבדת צילום מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע  (5)
עבודות הצילום ופענוח הצילום, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות 
המפורטות לעיל ובדרישות המפרט והוראות רשות המים. הקבלן יקבל אישור המזמין 

 שנה מעבדת צילום, קודם לתחילת עבודתו.להעסקת קבלן המ

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה  (6)
 לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית העדות".

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה: (7)

 יהיה על חשבון המזמין  התשלום למבצע הצילומים .א

יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי  .ב
 לשנות את שאר מחירי היחידה.

 המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית. .ג

 הקבלן ישתף שיתוף פעולה מלא לביצוע הצילום. .ד
ול הצלם ולא יוכל לטעון טענות בגין הקבלן יהיה אחראי לבצע את התיאומים מ .ה

 עיכובים וכל טענה אחרת בשל החלטת המזמין להזמין את הצלם בעצמו.

 הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום. .ו

 הקבלן יכין את הקווים לצילום וידאג שיהיו נקיים ושטופים ועל חשבונו. .ז

)גם אם הצילום נעשה ע"י המזמין או ע"י הקבלן(,  במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר .ח
והיא תהיה על חשבון הקבלן עד לביצוע יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר 

 מושלם.
 

 ביצוע העבודה

 הכנת פתחים .א
הקבלן ישאיר פתחים לאורך הקווים לצורך החדרת המצלמה לקו. מיקום הפתחים  

מעבדת הצילום  אום עם המפקח, נציגומידותיהם יחושב )לפני תחילת העבודה( בתי
 ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו.

 שטיפה .ב
מכל חומרי בניה  הלפי ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה יהיה נקיי

וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת 
אחרת, וזאת בהתאם למפרט הכללי לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, או שיטה 

 ולמפרט המיוחד.

 עיתוי העבודה .ג

המפקח באתר ידרוש ביצוע צילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו,  •
או תוך מהלך ביצוע   העבודה, ולאו דווקא בסופה, זאת על מנת לאתר ביצוע 

 לקוי לפני גמר כל העבודה.

 וקבלן ראשי. הצילום יערך בנוכחות נציג המזמין, המפקח •

על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים  •
 לפני ביצוע העבודה .

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין והמפקח . •
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 מהלך הביצוע .ד

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי  •
 למגבלות הציוד. אורך מתאימים בהתאם

 מהלך העבודה יצולם וישודר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. •

בכל נקודת חיבור של שני צינורות יבוצעו עצירת המצלמה )לפני החיבור( וצילום  •
 º 360יבוצע צילום  ישל כל היקף החיבור. לאחר הצילום הפנוראמ יפנוראמ

 כשזווית הצילום  ניצבת לחיבור .
קרה שמתגלה במהלך תנועת המצלמה פגם , נתון חריג, או גוף זר, יבוצעו בכל מ •

 עצירת המצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

יש לאפשר למפענח הכרת קנה המידה של הצילום כדלקמן. בתחילת הצילום של  •
 מ"מ (. 20מ"מ וכן  10מ"מ,  5כל קטע יש להניח בחלל הצינור מדדים ) 

 תיעוד .ה
תועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן בהתאם הצילום על כל שלביו י

לנדרש בהתאם להוראות רשות המים. הקבלן יסמן על גבי התוכנית את מספור 
הפתחים לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות . על מסך 

 הטלוויזיה יודפסו ויקלטו הנתונים הבאים במהלך הצילום:

 תאריך צילום. •

 רחוב, עיר ונתונים נוספים לפי הנדרש. -אתר העבודה  •

 לפי מספור הקטעים בתוכנית. –מספר קטע מצולם  •

 מרחק רץ מנקודת התחלה. •

 

 הציוד לביצוע העבודה .ו

המצלמה תהיה תואמת לכל הנדרש בהתאם להוראות רשות המים לעניין  •
 הסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 

 תיקון מפגעים )נזקים(

פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו  במידה ובמהלך •
דעת המזמין יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים -פגמים, אשר לפי חוות

 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המזמין .

 על חשבונו . –הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים  •

הקבלן צילום חוזר )על חשבונו( של קטעי הקו המתוקנים.  לאחר ביצוע התיקונים יבצע •
 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה"

 

 הצגת הממצאים

 כללי .א
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז רק לאחר מסירת קובץ הצילום 

 ודו"ח פיענוח מפורט על גבי דיסק און קי.

 דיסק און קי .ב
און קי של הוידיאו יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי דיסק 

וצילום נפרד במבט ניצב ההסתעפויות, אורך קטעים, קוטר קו ראשי, קוטר ההסתעפויות 
לאורך הקווים ולכל ממצא  גם לכל חיבור ריתוך. צילום ניצב יבוצע של כל ההסתעפויות 

הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך אחר משמעותי שיתגלה בצילום. פס 
 כדי ביצועה.
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 דו"ח צילום מפורט .ג
 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

מרשם מצבי ) סכמה ( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותאור אחר  .1
 על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

שתכלול מספר נקודה, אורך הקטע, קוטר  דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה .2
קו ראשי, קוטר הסתעפות , תאור המפגע  וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות 

 המפגעים.
 

 ילווה בתמונות של הפגמים האופייניים . הדו"ח    

מובהר כי למרות כל האמור לעיל הצילום והפיענוח ייעשו בהתאם להוראות רשות המים לצילום 
נדרש בהסמכה של הרשות להסמכת מעבדות. במידה ויש סתירה בין האמור לעיל צנרת ובתאם ל

 המחמיר יקבע וידרש בכל מקרה אישור של המפקח.

 

 הבטחת פעולה של מערכת הביוב הקיימת במהלך בצוע העבודות 57.02.33
 על הקבלן להבטיח פעולה תקינה של מערכת הביוב הקיימת בכל תקופת בצוע העבודות. א.

 ודות יאושר ע"י המפקח והמזמין.סדר בצוע העב ב.

 ג.  כל העבודות בקרבת קווי הביוב הקיימים יש לבצע בנוכחות נציג המזמין.

הקבלן לבצע חפירות  ד. בכל קטע שהמערכות המתוכננות חוצות את קווי הביוב הקיימים, על
 .ללא תוספת תשלום גישוש ולברר מיקום וגובה הקווים הקיימים בפועל

הצינורות הקיימים לאורך  חפירה מתחת לקווי הביוב הקיימים יש לחשוף את ה. במידה ותתבצע
יוכנו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ויאושרו  מ' לפחות ולתמוך אותם. פרטי התמיכות 5.0 -כ

 ע"י המפקח והמזמין.

מעל לקטע הקו " ו.  במהלך בצוע קווי הביוב החדשים, במידת הצורך, תבוצע "הטיית השפכים
ניקוי או שרוול. לשם כך על הקבלן  ע" להנחת הקו החדש ומיועד לפירוק, העתקה,"המפרי

ביוביות וכו', כך שיוכל  זמניות, קווי סניקה זמניים, להפעיל ציוד שאיבה, פקקים, סתימות
ללא הפרעות וכאשר מערכת הביוב הקיימת ממשיכה לפעול  לבצע את עבודתו בכל שלביה

 .כנדרש

הזרימה לתא בקורת  "י  סתימת קו הביוב בין תא בקורת במעלההטיית השפכים תבוצע ע
  שתעקוף את הקטע "המפריע". במורד הזרימה והזרמת הביוב בצנרת חלופית בצורה

 .הקבלן לא יורשה בשום אופן  לשפוך שפכים על פני השטח

 החדשים. ז.  תובטח פעולה תקינה של קווי הביוב הקיימים עד להפעלת קווי הביוב

התקינה של מערכת  הציוד, החומרים, האביזרים והעבודות הנדרשים לאבטחת הפעולה ח.  כל
יסופקו ע"י הקבלן. הקבלן ייקח בחשבון  הביוב הקיימת עד להפעלת מערכת הביוב החדשה

מערכת הביוב הקיימת במהלך הפרויקט בקביעת המחירים  עלות אבטחת הפעולה התקינה של
להפעלת קווי  ראי הבלעדי לפעולת קווי הביוב הקיימים עדהשונות. הקבלן יהיה האח לעבודות

הביוב החדשים. לא תשולם כול תוספת לקבלן עבור העבודות, הציוד והחומרים שידרשו 
 לאבטחת הפעולה התקינה של המערכת ע"י  הטיית שפכים.
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בור ט. כאשר תוואי קו הביוב החדש מתוכנן על אותו תוואי של קו הביוב הישן, ישולם לקבלן ע
 הפעלת משאבה להטיית השפכים בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימים 57.02.34
התאמת גובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה ולפי התכנית. הגבהה 

להגבהת וייצוב מכסי שוחות  והחזרת  3.1.13מפורט בסעיף כ מתאמים חרושתייםתתבצע ע"י 
 התושבת והמכסה למקום. במידת הצורך יוספו חוליות הגבהה נוספות. 

הנמכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון וחוליות. עבודת ההתאמה הנ"ל כוללת החלפת החוליה 
והמפקח.  ישובהעליונה של השוחה, תקרה ומכסה והן שלבי הירידה במידת הצורך לפי הוראות ה

האלמנטים הנ"ל של התאים והשוחות הקיימים  המכסים יהיו בהתאם למתואר לעיל. החלפת
. התאמת הגובה הסופית תתבצע רק בעזרת נציג הישובתבוצע לפי הוראת המפקח ותאושר ע"י 

 .ישובתאם שיאושר ע"י המ

מתאמים חרושתיים ס"מ, ההתאמה תתבצע רק בעזרת  5-35כאשר גובה ההתאמה נע בין 
מתאימה לקוטר פתח השוחה כולל חיבור היציקה או ע"י תבנית יצקת בטון  .ישובשיאושרו ע"י ה

 35. כאשר גובה ההתאמה גדול מ בהתאם להוראות היצרן של הצווארון לתקרה בעזרת ברזל זיון
ס"מ ההתאמה תבוצע ע"י פרוק תקרה, הנמכה או הגבהה של קירות השוחה, התאמה סופית 

ט, חפירה מילוי והידוק . המחיר כולל גם את עבודות ניסור האספלם חרושתייםבעזרת מתאמי
תיקון  פרוק והתקנת מכסה ומסגרת, פרוק והתקנה מחדש של התקרה בהתאם לצורך, בשכבות,

 אספלט ו/או ריצוף.

 

 התקנת תאים לפני הנחת הקו 557.02.34.

מ' לפחות, יותקנו לפני הנחת הקווים, באופן שהצינורות  1.0רצפות התאים והקירות עד לגובה 
 ים ויאטמו מבחוץ ומבפנים.יעוגנו בקירות התא

 

 בדיקה סופית 57.02.35

לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות ואביזרי  הקבלןהעבודה על לפני קבלת 
, על המציע יהיה לתקן את והמזמין הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח

ן ילווה את המזמין כולל צוות פתיחת הקבל .המזמיןכל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של 
שוחות ומנהל העבודה הבקיא בעבודה באתר במסגרת סיורי המסירה ויתקן כל הליקויים 

 הנדרשים בהתאם להוראות המזמין.

לא והליווי בסיורים כולל הציוד והחומרים הדרושים וצוותי העבודה עבור כל הבדיקות הנ"ל 
 הנחת הצינורות.ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר 

 

 אחראיות הקבלן 57.02.36

בנוסף לאמור במפרט שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות 
 של הקבלן.
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במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות 
ת הקבלן, עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריו

 תחול על הקבלן.נזקים הדורשים תיקון 

 . על חשבון הקבלןהמפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין 

לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים 
 הכלליים של החוזה.

 

 דידה מיוחדים למערכת הביובאופני מ 57.02.37
 כללי

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הטכני המיוחד, במפרט 
 הכללי ובמפרט הבינמשרדי, וכן בהתאם לסעיפים להלן .

בהמשך מתוארים אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים 
 במפרטים הכללים, או הנוגדים אותם .באופני המדידה המוגדרים 

 במקרה של סתירה, הסעיפים להלן קובעים .

57.02.38  
 מחיר יחידת הנחת קווים כולל  .1

סימון תוואי ומקום הנחת הצינור המתוכנן, מיקום  שוחות, התחברויות, בלוקי ומשטחי  •
 בטון וכו'. 

 שור השטח במידת הצורך לפי הוראות המפקח. יי •

מידת הצורך כולל ניסור האספלט, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי פתיחת הכביש/המדרכה ב     •
האדמה בעבודת מכונה או ביד, של תעלות להנחת צינורות ברוחב מתאים בהתאם לקוטר 

לרבות חיתוך וניסור  הצינור ובעומק  בהתאם לתכניות ולנדרש במפרט הטכני ובתכניות
המאושר ע"י משרד לאיכות  פינוי פסולת ועודפי החפירה לאתר שפיכה שורשים ולרבות

 .הישובשל הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט 

 סילוק מי גשמים/שיטפונות/מים כלואים במהלך החפירה. •

פירוק הקווים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום החפירה ופינוי הפסולת  •
 כנדרש. 

עומק ובכל בכל דיפון ותמוך  ה וכל הדרוש לצורך שימוש במערכותהרכב , הובלה,תכנון •
ולפי הוראות יועץ הקרקע והמפקח כולל תמוך והגנת  רוחב תעלה וכאמור במפרט לעיל,

 תשתיות קיימות מכל היעודים  מקבילות או חוצות במידת הצורך. 

 . לרבות יישור וניקוי יצירת תשתית מתאימה לצינור בתחתית התעלה •

או הרכבה או השחלה של בתעלה  אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה •
 צינורות על פי הנדרש.

אספקת והרכבת אטמים, מופות ומחברים בין צינורות, חיבורי הצינורות ע"י הריתוכים  •
 במידת הצורך. 

 אספקה, הובלה והרכבת אביזרים חרושתיים. •

 מתחת ומעל ובצידי הצינור. אספקה פיזור והידוק החול •

לפי הנדרש ואספקה פיזור ס"מ  20בשכבות של והידוק מבוקר  אספקה פיזור והידוק החול •
 והידוק מצע סוג א' למבנה כביש. 
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ניקוי אתר בגמר העבודה כל  כולל אם אושר החלפת מילוי,פינוי של עודפי האדמה ופסולת  •
יום והחזרתו לקדמותו בסוף העבודה בכל קטע וקטע בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות 

 . רות והתשלומים הנדרשים בגין ועבור הפינוי, לרבות כל האגרצונו של המפקח

 חיתוכים, ריתוכים, הדבקות וכל החומרים ועבודות העזר. •

 בדיקות אטימות ודפורמציה.  •

אספקת יריעות מתכווצות וסרטים מתכווצים לצינורות פלדה, ועטיפת ראשי  ריתוך של  •
ומות הריתוך, או צינורות ואביזרים, תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו נפגעה ובמק

 הספקת צבע וצביעת צינורות הפלדה בהתאם למצוין במפרט בתכניות ובפרטים.

 צילומי רדיוגרפיה לצינורות פלדה לפי  הוראות המפקח.  •

 בדיקות של העפר והחול.  •

 או ש"ע  RACIס"מ מתוצרת  50הנחת רשת סימון פלסטית לביוב ברוחב  •

ות עד למפלס קרקע מתוכנן או עד למבנה מילוי החפירה בקרקע מקומית בשכבות מהודק •
כביש/מדרכה, לפי דרישות המפרט הטכני והוראות המפקח, כולל אספקת והובלת החומר 

 והידוקו כנדרש.

 . והכנתו לצילום ותיאום עם הצלם וליווי איתו וכו' שטיפת הקו בלחץ •

 , תיאום וליווי מול הצלם.הכנות הנדרשות לביצוע צילום וידאו •

 ב' או בדיקת אטימות ממוחשבת. 884אטימות של קו הביוב בהתאם לתקן  ביצוע בדיקת •

 ניקוי שטח העבודה.      •

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת  •
 ותפעול תקין. 

כל הנדרש להבטחת פעולה תקינה של מערכת הביוב כולל ביצוע הטיית שפכים למעט אם  •
 הקו החדש הוא גם תוואי הקו הישן.תוואי 

עומק הנחת קטע הצינור בין שתי שוחות )נקודות( יימדד כעומק ממוצע בין עומקי השוחות  •
)הנקודות(. על פי הביצוע בפועל או על פי המתוכנן הנמוך בין השניים )אלא אם הקבלן קבל 

 הוראה להעמיק את הקו(.

שות בהתאם למפרט, כלולות במחיר מחיר הבדיקות ההורסות הנדר HDPEבהנחת קווי  •
 אספקה והנחת צנרת.

 בקווי פוליאתילן עלות מופות לריתוך הצנרת כלולות במחירי היחידה. •

מחיר הנחת צנרת פלדה עם ציפוי פנימי מאלומינה לביוב לא מתומחר בכתב הכמויות.  •
בקוטר להניח קטע פלדה, המחיר יהיה כמחיר הנחת צינור פי.וי.סי  במקרים בהם יש צורך

לעומק ההנחה כמופיע בכתב הכמויות ובתוספת הפרש  הקרוב ביותר לקוטר הפלדה בהתאם
 המחיר בין עלות צינור הפלדה לצינור פי.וי.סי.

העסקת מודד מוסמך צמוד למשך כל משך העבודות לצורך סימון תוואי, מדידת רומים,  •
בתוואי העבודות או הסמוך שיפועים, מיקום אביזרים ומפנים וכל מידע וצורך רלוונטי אחר 

 לו לרבות מדידת העבודות "לאחר ביצוע".

 קרקעיות לפני ביצוע העבודה .-שימוש במכשיר לאיתור ו/או גלוי מוקדם של תשתיות תת •

מ"מ( ומעקות לפי הצורך מעל חפירות להבטחת  12ביצוע מעברים )כגון : משטחי פלדה בעובי  •
 כניסה לנכסים הגובלים באתר העבודה .

ירת הניקיון יום יומי באתר העבודות בזמן הביצוע והחזרת השטח למצבו הקודם בגמר שמ •
 העבודה .

 טיפול בתיאומים מול הרשויות הרלוונטיות . •
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שמירת מרחק )בתיאום עם המפקח( בין קווי מים וקווי ביוב ומערכות שונות )כבלים ,חשמל,  •
מפורטות בתוכניות לביצוע, תכנית טלפון וכו'(. הכול יבוצע בהתאם לסטנדרט ו/או דרישות ה

 והוראות הדין ומשרד הבריאות.תאום, תיאומי של בעלי המערכות  

 עלות המים הדרושים לשטיפה ולביצוע העבודות. •

בדיקות של חומרים ואיכות, כגון : בדיקת אטימות קווי ביוב, שירות שדה של יצרני צינורות,  •
ות תאי ביקורת, טיב מים, לחץ מים, תאים וכל הנדרש לביצוע העבודות, בדיקת אטימ

ריתוכים )ע"י בדיקה רדיוגרפית(, עטיפה חיצונית וציפוי פנימי בצנרת פלדה, צפיפות והידוק 
קרקע ומצעים, בדיקת בטונים וכו' הכול ע"י מעבדות מורשות ובהתאם להוראות הרשות 

 הממשלתית למים וביוב.

 ע"י מודד. –הגשת תרשימים מדויקים בעת הביצוע  •

 טיפול בנושא בטיחות בעבודה בהתאם להוראות הדין כפי שתתעדכנה מעת לעת. •

 .בהתאמה כל שאר האמור במפרט הטכני ובהסכם •
 

 

 מחיר שוחות בקורת מחוליות טרומיות כולל: .2
 

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה 
 ועומקה.

 חהסימון מיקום השו א.

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי האדמה כנדרש, כולל דיפון החפירה  ב.
 .  וכל עבודות העפר הנדרשות כנדרש

, כולל 658אספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת שוחות בקורת עגולות לפי ת"י  ג. 
, כולל בצוע אטום  2003טמבר מספ 489מכסה, רפידה  ומסגרת כנדרש במפרט הטכני לפי ת"י 

 בין חוליות כנדרש, כולל קידוחי פתחים כנדרש בהתאם למיקום השוחה בפועל.

 אספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון והתקנת הרצפה, התקרה  והמכסה. ד.

או סולם פיברגלס/נירוסטה )כולל כלוב הגנה במידת  631אספקת והרכבת שלבי ירידה לפי ת.י.  ה.
 .(דרשוהנ הצורך

ו. בניית מתעלים ברצפת השוחה מותאם לכניסות והיציאות. קוטר מתעל יהיה כקוטר צינור 
 הכניסה.

כנדרש, כולל קדיחת פתחי יציאה וכניסה בשטח ע"פ  ואטמים ז. אספקת והתקנת מחברי שוחה
 הנחיות היצרן.

 נדרשים בשטח.ח. חיבור קווי הביוב לשוחה כולל האיטום הנדרש בהתאם לתכנון או לשינויים ה

 בדיקת אטימות. ט.

 ציון מספר שוחה על שלט וחיבורו לדופן הפנימית. י.

 יא.אספקת חול ומילוי חוזר בחול סביב השוחה כולל הידוק החול בהרטבה .

 העבודה בתחום הציבורי או הפרטי.יב.החזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע 

 ס"מ עליה תונח השוחה. 5יג. שכבת בטון רזה בעובי 
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כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת  .די
 עד לרום המכסה.  (ILמהתחתית ) -ותפעול תקין. עומק השוחה יימדד באמצע )מרכז( השוחה 

 

 קורת קיימת:יהתחברות לשוחת ב .3
 א. נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים עבודה בקו ביוב קיים.

מות זמניים, מעקפי זרימה בכל מרכיביהם כולל חבורים זמניים, שאיבת ביוב ב. פקקים וסתי
 במידת הצורך.

 ג. קדיחת חור בשוחה ע"פ הוראות היצרן בעזרת מקדח מתאים ובקוטר המדויק הנדרש. 

 ד. חבור צינור לשוחה בעזרת אטם מתאים בלבד.

הפתחים סביבם במידת  ה. אספקה, הובלה והתקנת מחברי שוחה ואטמים כנדרש, כולל ביטון
        הצורך.

 ו. תיקון והתאמת עבוד השוחה )מתעלים(. 

 ז. סתימת היציאות המבוטלות.  

ח. כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת 
 ותפעול תקין.

ם השוחה אדה זו, גם ט. לא ישולם עבור חבור קו חדש לשוחה קיימת שבוצעה קודם במסגרת עבו
 הקיימת הנ"ל היא על קו חי בו מוזרם ביוב.

 י. התחברות לשוחות ביקורת חדשות כלולות במחיר שוחות הביקורת החדשות

 

 חיבור קו ביוב חדש לקו ביוב קיים: .4
מכל סוג חומר  לקו ביוב קיים  H.D.P.E-או מ פי.וי.סי-מ  המחיר לחיבור קו ביוב חדש

לרבות ינור, חיתוך הצינור הקיים, אספקה והתקנת מחבר מתאים)כולל חפירה, גילוי הצ
, מ"מ( 110-200) 4" – 8רב קוטר(  לסוג החומר של הצינור החדש וקיים לקטרים    "

והחזרת המצב לקדמותו בהתאם למפרט  ביצוע מעקף זמני להטיית זרימת השפכים,
 הטכני.

 

א בתוואי צנרת חדשה מחיר פירוק צנרת, שוחות ומתקנים קיימים מבוטלים של .5
 כולל:

 על פירוק צנרת, מתקנים ושוחות שלא נמצאים בתחום בצוע עבודות הצנרת ישולם בנפרד.  .1

 . מחיר פרוק צנרת, שוחות ואביזרים בתחום החפירה ופינוי הפסולת לאתר מורשה כלול במחיר2

 הנחת צנרת ביוב.     

היה לפי מ"א והוא כולל: ניסור אספלט המחיר לפרוק צנרת שלא נמצאת בתוואי החפירה, י .3
ו/או פרוק ריצוף, חפירה, פרוק הצנרת, מילוי בחומר מקומי נברר ומהודק בשכבות עד לגובה 

 מבנה הכביש ו/או המדרכה ופינוי הפסולת ועודפי הקרקע לאתר פינוי מאושר.
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 כולל: , יציקת גושים, תושבות ותמיכותמחיר עטיפת בטון לצינור .6
מנים בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח באתר, ייצק הקבלן גושים במקומות המסו

 מתחת ו/או מסביב לצינורות .

 עטיפת בטון מסביב לצינור כולל תבניות, אספקה ויציקת בטון  וברזלי זיון, הכל לפי המפרט.א. 

 ב. בדיקות הבטון השונות, כולל בדיקות חוזק וכו'.

ות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ג. כל יתר הציוד, החומרים, עבוד
 ותפעול תקין.

 

 מחיר תוספת עבור הרכבת תא בקורת חדש על קו ביוב קיים כולל: .7
 גילוי מיקום התקנת התא ו/או סימון מיקום המתקן. א.

 כל הנאמר לעיל לגבי שוחות ביוב.  ב.

 רך.סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת השפכים במידת הצו ג.

 פירוק קטע קו קיים באורך הנדרש ופינויו למקום מורשה בהתאם להנחיות לעיל. ד.

 תאום כל נושא הפתחים, המעברים, השרוולים והצינורות . ה.

ו.      הרכבת השוחה רק אחרי הרכבת ריצפה חרושתית או בניית רצפה מיציקת בטון מזוין, 
 רש.במיקום התקנת השוחה על שתית יציבה ומהודקת כנד

אספקת והרכבת מופות, אטמים ומחברי שוחה כנדרש כולל קדיחת חורי כניסה ויציאה  ז.
 בהתאם 

 ביטון מסביבם במידת הצורך. להנחיות היצרן,        

 חיתוכים, ריתוכים, חיזוקים ועיגונים וכל החומרים ועבודות העזר. ח.

 חבור צינורות קיימים לתא חדש בשעות פעילות לא רגילות. ט.

חומר מקומי ומצעים בהתאם לדרישות ע"פ מיקום  .     אספקה ומילוי סביב השוחה של חול,י
 השוחה. 

 

 :מחיר התאמת גובה מכסה כולל .8
מתאמים התאמת גובה שוחה בהתאם לרום פני כביש/מדרכה/שטח מתוכננים, אם ע"י  .א

וק והרכבת , פרחרושתיים מתוצרת וולפון או ש"ע כמפורט במפרט וכפי שיאושרו ע"י המזמין
 תקרה קיימת, הוספת חוליות הגבהה הכול בהתאם לצורך.

  .לפי הוראות המפקח -החלפת תקרה, מכסה ושלבי ירידה כנדרש  .ב
  .תיקון עיבוד השוחה, במידת הצורך .ג
 תיקון פנימי של השוחה לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.   .ד
בהתאם לפרט מילוי  נקי ו/או מצעיםניסור האספלט, חפירה, מילוי והידוק בחומר מקומי  .ה

 תעלות.
 תיקוני אספלט. .ו
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כאשר ההגבהה נעשית ביציקה המחיר כולל  גם את התבנית, עיגון ברזל זיון לתקרה ויציקת  .ז
 הבטון .

 מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות )קומפלט( . -מפלים חיצוניים  .9

  –חבור מגרשים  .10
 

 יכלול: חבור מגרשים יימדד במ"א,  מחיר היחידה

בנוסף, יכלול  .  תצינורואת כל האמור במפרט המיוחד ובאופני המדידה "אספקת והנחת 
, וכן גם חציית קירות וגדרות מכל סוג ואיטומו , פקק פלסטיקמחיר היחידה יתד סימון

 שהוא והחזרתם למצבם הקודם.

 
 שטיפה, צילום ופענוח לצילום צנרת מים וביוב בטלביזיה לקווי מים וביוב .11

 57.02.32ראה סעיף 

 בדיקות שדה ומעבדה .12
כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי תהיינה ע"ח הקבלן 

 ולא ישולם בעבורן בנפרד .

שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות נוספות בעצמו ועל  ישובבנוסף לבדיקות שיבצע הקבלן ה
הקבלן יתקן את הליקויים ויבצע בדיקה חוזרת על  חשבונו, במידה והתוצאות לא יהיו תקינות

 . חשבונו עד לקבלת ביצוע מושלם.

ס"מ עם פס נירוסטה לאיתור תשתית עבור מים וביוב  50רשת סימון תשתית ברוחב  .13
  -בהתאמה 

 רשת סימון כאמור לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה במחיר הצינור. .14

סעיף בכתב הכמויות הכל לצורך ביצוע ישולם בהתאם ל –ביצוע שרוולים ויציקות בטון 
 לרבות ברזל זיון.מושלם בהתאם להוראות משרד הבריאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iwwa@iwwa.co.il


 

 2חומה ומגדל   תל אביב
 09-7903444טלפון משרד: 

                                             o.iliwwa@iwwa.c :Mail    
 

 יעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.

 

 

 

 

 

 

 ' בנספח 

 פוליאתילן צנרת כללי נוסף עבור מפרט

 כולל:

 ישובב כספק אביזרים - צנרת יצרן אישור - 1'א נספח

 Format-Inspection Certificate-1 – 1נספח ב'

 הדרכה לאחר הריתוכים מבצעי זהות ראישו - 1'ג נספח

 פנים ריתוך הנחיות -  1'ד נספח

 תקינות ואישור ריתוך ציוד רשימת - 1'ה נספח

 השלמה עבור צנרת פקסגול – 1נספח ו'

 

  1' נספח א                                                            

   י צנרת ואביזרי פוליאתילןיצרנ –תהליך אישור ספק                        

  
מסמך זה מפרט את תהליך אישור יצרני צנרת ואביזרי פוליאתילן כספקים בפרויקטים ועבודות 

ומגדיר את ההתנהלות הכללית בכל הנוגע לבדיקות מעבדה,  מושב אבשלוםהמבוצעות עבור 
 העברת ניירת רלוואנטית, וכדומה. 

ג פוליאתילן מצולב בהתאמה לתקנים הרלוונטיים הבהרה: מסמך זה ייושם גם עבור צנרת מסו
 ולהוראות היצרן.

  

  אישור יצרן צנרת פוליאתילן כספק: .1

  

  מסמכים נדרשים להצגה על ידי יצרן צנרת לצורך אישורו כספק: .1.1

  

  היתרים:. 1.1.1
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(תקן מערכת)   5חלק  4424אישור תו תקן ישראלי בתוקף מטעם מכון התקנים לתקן  *
 ן    אביזרים ספציפי. המתאים ליצר

 . 11.1יש להציג אישור בתוקף בתחילת כל שנה ולא יאוחר מתאריך    

  

 בתוקף.   ISO 9001אישור תקן  *

 . 11.1יש להציג אישור בתוקף בתחילת כל שנה ולא יאוחר מתאריך    

  

 .  2חלק  4424אישור תו תקן ישראלי בתוקף מטעם מכון התקנים לתקן  *
להציג מסמך זה (אינו מונפק על ידי מכון התקנים) וכחלופה יש כיום לא ניתן    

 : להציג

  
שתי תעודות בדיקה  לפחות מטעם מכון התקנים הישראלי מהתאריכים החדשים ביותר    

שניתן להציג     המאשרים כי הצנרת נבדקה ונמצא כי הינה מיוצרת בהתאמה לתקן ישראלי 
 . 2חלק  4424

  
  דובר בהיתר !!!!!! אלא בתעודות בדיקה סטאנדרטיות.לא מ -נא לשים לב    

  
ויכללו את כלל  ישובתעודות אלו יוצגו ברציפות כל עוד והיצרן מספק צנרת ל   

הבדיקות אשר    יבוצעו על ידי מכון התקנים הישראלי במשך הביצוע ולכול הפחות 
 אחת לשנה. 

  

 : הוכחת תהליך אישור חומר גלם. 1.1.2

  

ות המעבדה אשר בוצעו לחומר הגלם על ידי יצרן חומר הגלם לפני העברתו פרוט בדיק *
 לישראל 

 (יש להציג תעודות מטעם יצרן חומר הגלם).    

  

הוכחת בדיקות אשר בוצעו לצורך אישור תקינות חומר הגלם עם קבלתו בישראל כולל  *
   O.I.Tבדיקות 

שר בוצעה לצורך אישור , או כל בדיקה אחרת אMFR(כולל הצגת גרפים), בדיקת   
 החומר. 

  

מסמכים אלו יהיו מתאריך סמוך ככול שניתן לתאריך קבלת חומר   
  הגלם.

 :  הוכחת אחסון חומר הגלם באתר הייצור. 1.1.1

  

 אחסנת חומר הגלם תתבצע ללא חשיפתו לשמש, גשם, או לחות.  *

  

מר הגלם כולל תיאום מומלץ לבצע ביקורת ראשונית בתחומי אתר הייצור ו/ או אחסנת חו *
 בנושא    תנאי האחסנה ותהליכי הייצור בהתאם למפרט זה. 

  
 ממצאי הביקורת והסיכום מול היצרן יועלו בכתב.    
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  בדיקת תהליך הייצור ובדיקות מעבדה:. 1.1.4

  

לצורך הוכחת כמויות וסוגי חומרים אשר התקבלו  מקוריות בלבדהצגת תעודות משלוח  *
מוגדר והשוואת פק"עות ייצור ותנועות מלאי חומר גלם לצורך בחינת בפרק זמן      

 התנהלות היצרן. 

  

בחינת סוגי בדיקות המעבדה, תוך דגש על רציפות ואחידות בביצוע בסדרות ייצור שונות  *
על בסיס    קבוע, תקופתי, ושנתי, כמות הבדיקות המבוצעות, והתאמה לדרישות התקינה 

 ).  4חלק  4424(ת"י 

  

בחינת מיכשור מעבדה המבוצעות, אפשרויות הבדיקה בתחומי אתר הייצור, אפשרויות  *
בדיקה     במעבדות נוספות במידת הצורך (כאשר אין באפשרות היצרן לבצע את כלל 

הבדיקות הנדרשות    באתר הייצור) ומצב כללי (כיול ציוד לרבות אישור הסמכת גורם 
של מיכשור, התאמת המיכשור לדרישות     מכייל בתוקף, וויזואליות, מצב מכני 

 התקינה). 

  

. בדיקות המעבדה שיבוצעו לחומר הגלם לפני מועד ייצור צנרת ולצנרת לאחר ייצור יהיו     1.1.4.1

  2.2,  2.1בהתאמה לדרישות נספח ג לכל הפחות, בייצור כל סדרת ייצור, ובהתאם לס"ק  

 לרבות בדיקות תקופתיות.   4חלק  4424י במפרט זה,    ובהתאמה לדרישות תקן ישראל

      
 הערות והמלצות יועברו בכתב ליצרן לצורך היערכות לביקורת חוזרת במידת הצורך. 

  

בסיום התהליך, כל עוד ולא נמצאו חריגות מדרישות התקינה, יאושר היצרן 
 . ישובכספק  ב

  

יצרן הצנרת והצרכן  מומלץ להחתים את היצרן על הסכם חריגה מאובליות מותרת בין *
 סעיף זה אינו רלוואנטי לצורך אישור היצרן כספק.  –הסופי 

  תהליך אספקה: .2

  

  לפני ייצור הצנרת: שבוצעו בחומר הגלםניירת שיש להציג להוכחת בדיקות . 2.1

  

 בשלוש שכבות לחומר הגלם כולל הצגת גרפים.   O.I.Tבדיקת  *

 לחומר הגלם.   MFRבדיקת  *

  

  ת לא יעלה על שבוע ימים לפני מועד הייצור.תאריך הבדיקו *

  

לאתר  לפני העברהלאחר הייצור ו שבוצעו בצנרתניירת שיש להציג להוכחת בדיקות . 2.2
  העבודה:

  

, מידות, מתיחה,  O.I.Tפרוט כלל בדיקות המעבדה אשר בוצעו לצנרת כולל בדיקת  *

, וויזואליות,  MFRשעות,  165מעלות למשך  08התארכות בחום,     היסדקות, בדיקת לחץ ב
 ופרוט כיתוב לרבות מספר     אצווה. 
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היצרן יגיש את ממצאי הבדיקות בנספח ג לרבות סוג הבדיקה, שיטת הבדיקה, דרישות  *
 התקן, ותוצאות. 

  

 כולל הצגת גרף בדיקה.  –מעלות  08שעות ב 165בדיקת הלחץ תהה למשך    

 בוצעה בנוסף. מעלות אלא אם  28לא תתקבל בדיקה ב   

 

חיצונית, אמצעית,  –לשלוש שכבות  –תתבצע בהתאמה לדרישות התקן  O.I.Tבדיקת    
 המסמך המוצג יכלול הצגה של גרפים.                     –ופנימית 

 * חומר הגלם לייצור הצנרת יהיה בהתאמה מלאה לדרישות המפרט הכללי. 

  ני מועד העברת הצנרת לאתר העבודה.הניירת לאחר הייצור תועבר לאישור מוקדם לפ

  

חלק  2244כל המסמכים יהיו מסמכים רישמיים מטעם יצרן הצנרת ובהתאמה לדרישות תקן 

4.  

  

  אחסנת צנרת לאחר ייצור בתחומי אתר הייצור: .1

. אחסנה תתבצע כאשר הצנרת מונחת על גבי תמיכות וללא מגע עם הקרקע, באופן שימנע 1.1
 פורמציה בצנרת, בזמן האחסנה והעמסה.  פגיעות  מכניות וד

 * מומלץ לבצע בדיקה לסעיף זה בביקורת ראשונית. 

  בדיקות לאישור לאחר העברה לאתר העבודה –צנרת פוליאתילן  .4

 . בדיקת מידות הצנרת: 4.1

בטווח הטולראנס המתאים באמצעות  –בשתי נקודות שונות לפחות בצנרת  –עובי דופן  *
 ונות בהיקף, כאשר הערך שיירשם הינו הערך הממוצע. נקודות ש 4מדידה של 

 בטווח הטולראנס המתאים.  –בשתי נקודות שונות לפחות  -קוטר  *

 בטווח הטולראנס המתאים.  –בשתי נקודות שונות לפחות  -אובליות  *

במידה וקיימת חריגה בערך האובליות הנמדד יש לפעול בהתאם להסכם חריגה מאובליות    
 . ישוברן הצנרת והמותרת בין  יצ

אחידות הצבע (כתום בלבד), שריטות, נקעים,  –. בדיקה וויזואלית למצב כללי של הצנרת 4.2
 כיתוב,   התאמה למפרט הטכני, וכדומה. 

 . התאמה של הצנרת שסופקה בפועל לניירת שהועברה ואושרה לפני מועד האספקה. 4.1

  יבואן אביזרי פוליאתילן כספק: /אישור יצרן  . 5

  

  יבואן האביזרים לצורך אישורו כספק: /מסמכים נדרשים להצגה על ידי יצרן . 1.5

  

  היתרים. 5.1.1
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או אישור תו תקן  /בתוקף מטעם מכון תקנים מערב ארופאי, ו  EN 12201 אישור תו תקן  *
 ישראלי 

 (תקן מערכת) המתאים ליצרן צנרת ספציפי.   5חלק  4424     

 . 11.1בתוקף בתחילת כל שנה ולא יאוחר מתאריך  יש להציג אישור   

  

 בתוקף.    ISO  9001אישור תקן  *

 . 11.1יש להציג אישור בתוקף בתחילת כל שנה ולא יאוחר מתאריך    

  

במידה וקיים        – 1חלק  4424אישור תו תקן ישראלי בתוקף מטעם מכון התקנים לתקן  *
 . פק על ידי מכון התקנים)כיום לא ניתן להציג מסמך זה (אינו מונ

  

    

  בקורת באתר הייצור/ האחסנה:.  2.5

  

ביקורת ראשונית בתחומי אתר הייצור ו/ או אחסנת האביזרים כולל תיאום בנושא תנאי  *
 האחסנה,       ההובלה, האספקה, וההתנהלות בנושא הניירת הרלוואנטית. 

  

 קות המעבדה מראש ועל בסיס קבוע.  יבואן יתבקש להיערך עם מסמכי תיעוד בדי /היצרן  *

  

  אחסנת אביזרים לאחר ייצור בתחומי אתר הייצור / האחסנה:. 5.1

האביזרים יאוחסנו באריזתם המקורית בלבד, כולל אריזת קרטון מקורית של יצרן  *
בשום שלב במהלך האחסנה, וללא כל   .U.Vהאביזרים, בניילון  סגור, וללא חשיפה לקרינת 

 ים, תנאי לחות, או טמפרטורות גבוהות. חשיפה לנוזל

בסיום התהליך, כל עוד ולא נמצאו חריגות מדרישות התקינה, יאושר היצרן /  *
 . ישוביבואן   כספק ב

  לאתר העבודה: לפני העברהניירת שיש להציג . 6

  

 תיעוד כלל בדיקות המעבדה שבוצעו לכל סוג אביזר ולכל סדרת ייצור באופן ספציפי.  *

  

  . EN  12201יהיה מסמך רישמי מטעם יצרן האביזרים ובהתאמה לדרישות תקן המסמך 

  

 אספקת האביזרים לאתר תתבצע לאחר אישור הניירת.  *

  

  העברה לאתר העבודה, אופן האספקה:. 4

  
* האביזרים יסופקו באריזתם המקורית בלבד, כולל אריזת קרטון מקורית של יצרן האביזרים, 

בשום שלב במהלך האספקה, וללא כל חשיפה   .U.Vחשיפה לקרינת  בניילון סגור, וללא
 לנוזלים, תנאי לחות, או טמפרטורות גבוהות. 

  בדיקות לאישור לאחר העברה לאתר העבודה –אביזרי פוליאתילן  .0

mailto:iwwa@iwwa.co.il


 

 2חומה ומגדל   תל אביב
 09-7903444טלפון משרד: 

                                             o.iliwwa@iwwa.c :Mail    
 

 יעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.

בהתאמה לטולראנס המאושר  –קוטר, עובי דופן, אובליות  –בדיקת מידות  .0.1
 ו/ או הנחיות היצרן. 

אחידות הצבע,שריטות,  –למצב כללי של האביזרים  בדיקה וויזואלית .0.2
 פגמים, סלילים מוליכים, כיתוב,  התאמה למפרט הטכני, וכדומה. 

 . התאמה של האביזרים שסופקו בפועל לניירת שהועברה ואושרה לפני מועד האספקה. 0.1

  גם באתר העבודה. 3.5האביזרים יאוחסנו באופן זהה ובהתאם לאמור בס"ק * 

  ת כלליותהערו .9

רלוואנטי לסדרת הייצור לצורך  .Batch no. כל הניירת המוצגת על ידי כלל היצרנים תכלול 1.9
 הוכחת  קשר בין מסמכים. 

 . הצנרת והאביזרים יהיו בהתאמה מלאה למפרט הטכני. 2.9

 

 . יש לספק אביזרים מסדרת הייצור החדשה ביותר שניתן, ולכול סוג אביזר. 1.9

 חודשים לא יאושרו לשימוש בפרויקטים.  24ם אשר ממועד הייצור שלהם חלפו אביזרי       

. צנרת ואביזרים אשר יסופקו לאתר עבודה ובמהלך בדיקתם נתגלה כי קיימת 4.9
 אינדיקציה כי סופקו 

 בעבר ובוצעה בהם החזרת סחורה ייפסלו באופן מיידי לשימוש.       

ם שימוש במסגרת פרויקטים ועבודות יהיו תחת .כל האביזרים והצנרת אשר יעשה בה5.9  

 של יצרנים ספציפיים.  5חלק   4424היתר מתאים          לתקן ישראלי 

 עבודה.  /סעיף זה מתייחס לכלל האביזרים ומכול סוג שייעשה בהם שימוש בכל בפרויקט         

  

  

באם יחול כל שינוי  ולפני כל פרויקט / עבודה כי ישוב. יצרן הצנרת יתחייב בפני ה6.9
בהיתר/ים       המוענקים לו על ידי מכון התקנים הישראלי לסימון הצנרת בתו תקן לרבות 

באופן מיידי עם  ישובהקפאה, ביטול, עיכוב,      דחייה או כל שינוי אחר יודיע על כך ל
  קבלתו      הודעה על כך, ו/או מייד עם גרימת העיכוב, הדחייה, או כל שינוי אחר.

  

. כל האמור בנספח זה יחול על כל יצרן / יבואן צנרת ו/או אביזרי פוליאתילן בישראל או 9.18
 בחו"ל. 

  

   לאחר אישורו כספק. ישובנספח זה יועבר לרשות יצרן מאושר ב* 
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 1נספח ג'

                                                                       
  אישור זהות מבצעי הריתוכים

  

. הריני לאשר בזאת כי נכחתי בהדרכה שהועברה ביום ______________     על 1

       (.B.W)ריתוכי פנים     ידי _______________________ בנושא ביצוע  

לי במלואם כל התנאים  וכי ידועים ומובנים      (.E.F)ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן 
הנדרשים לביצוע ריתוכים      ותפעול נכון של הציוד ורכיבי המכונה כולל תנאי 

 האחסון    הנדרשים.  

הנני מתחייב בזאת כי ביצוע הריתוכים ותפעול הציוד יעשה על ידי     
בהתאם      להנחיות, כפי שנמסרו לי בכתב ובעל פה     במהלך ההדרכה 

 הר"מ.   

  

  
חתימת מקבל     

ההכשרה  
וחותמת 
  החברה

 העתק ת.ז. 

  הועבר   
           

 מספר תעודת     
 זהות                   

  שם מקבל ההכשרה     

   לא
  כן

  שם פרטי   שם משפחה      

            

            

            

            

            

            

כי החתומים מעלה מאושרים על ידו לביצוע  הישובהווה אישור מטעם מסמך זה מ

 (.E.F)ריתוך חשמלי אלקטרופיוזן           ).B.Wריתוך פנים (      

  
בפרויקט 

 ____________________________________ 

  
  :(ישובמטעם ה)על החתום 

                   
 שם מלא_________________________                      
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 חתימה וחותמת_____________________                     

 1נספח ד'

 הכנות לריתוך פנים   – iso 11414* בהתאם לתקן 

  

   iso 12176-1ציוד הריתוך יהיה בהתאמה לתקן  .1

 סביבתיים  בדיקת התנאים ה .2

יש לבצע את הריתוך במקום יבש. במקרה של גשם, רמת לחות  .2.1
גבוהה, רוח,        קרינת שמש יתרה, על אתר העבודה להיות מוגן 

 כיאות. 

 .  -  5c-  +40cיש לבצע את הריתוך בטמפרטורה סביבתית של        

  בדיקת חובה של הרכיבים המיועדים לריתוך .3

יש לבצע בדיקה חזותית לרכיבים  לפני ביצוע פעולות הריתוך .3.1
המיועדים לריתוך        ולוודא את דיוק המידות, כשירות הרכיבים 
(ללא פגמים כגון סדקים, חריצים         וכדומה), וטולרנסים של עובי 

 דופן, קוטר חיצוני, ואובליות. 

ת בכל מקרה של חריגה יש לעדכן את מפקח הפרויקט באופן מיידי ולעצור א       
 תהליך         ריתוך הרכיבים הפגומים. 

  מכשור ועובדים –בדיקות חובה  .4

 מנומטר, מד חום, קוצבי זמן.  –תקינות מכשירי המדידה  .4.1

  5c/10cהמדידה תעמוד בטולרנסים של  –טמפרטורת הגוף הטרמי  .4.2
ביחס לערך        המופיע בטרמוסטט, המדידה תתבצע באמצעות מד 

 ל נקודה        על פני החלקים. חום דיגיטאלי מכויל, בכ

להבטחת היישור המדויק של  –יעילות המלחציים התומכות  .4.3
 הרכיבים, והמקבילות        המישורית של המגע בין המשטחים. 

 חדות מספקת של הסכינים להבטחת גרוד נכון.  –יעילות כלי הגרוד  .4.4

נעות הידבקות שלמות ותקינות הציפוי של פלטת החימום להימ –. הגוף הטרמי 5.4
 חומר. 

 . לכל המכשירים החשמליים תוצג תעודת בדיקה מגורם מוסמך לתקינות הציוד. 6.4

למשאבה ההידראולית, גוף החימום, ומכשירי המדידה תוצג תעודת כיול        
 מגורם         מוסמך.  

. הימצאות טבלת לחצים וזמנים לביצוע הריתוכים ומטעם יצרן ציוד הריתוך 7.4
 בד.    בל

מפקח הפרויקט יוודא כי מבצעי הריתוך מיומנים היטב ובעלי הסמכה . 5
מהדורה אחרונה ובעלי תעודת הסמכה   EN 13067מתאימה בהתאם     לתקן 

  מתאימה.

   פעולות מקדימות .6
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הסרת כל שאריות האבק, השומן,  –חיצוני ופנימי  – ניקוי פני שטח הרכיבים 6.1
באמצעות מטלית נקייה אשר אינה משאירה  או        כל חומר מזהם אחר,

סיבים, ספוגה        בדטרגנט ניקוי מתאים (למשל אלכוהול איזופרופיל, אתיל 
 וכדומה).  99אלכוהול, אלכוהול נקי         %

 במקביליות מלאה אחד כלפי השני.  – השמת הרכיבים במכונה 6.2

 מ"מ.  2לא יותר מ מעובי דופן הרכיבים אך 11הטולראנס המותר יהיה %       

הרכיבים יושמו בצורה ישרה ביחס למכונה כולל שימוש בגלגלות במקרה של        
 ריתוך        צנרת. 

 דגם הגלגלות יאושר על ידי המפקח לפני תחילת הביצוע.        

  

באופן שלא יגרום לעצירת המכשיר  – הקצאת שטח הפנים המיועד לריתוך 6.3
 תר של שטח הפנים המיועד לריתוך. ושימנע         התחממות י

תהליך ההקצעה יסתיים כאשר נוצר שבב רצוף בשני הרכיבים המוקצעים,        
 במקביל,        ובאורך של שלושה סיבובים מלאים. 

 * החל משלב זה אין לגעת או לגרום ללכלוך בשטח הפנים המוקצע. 

מעובי  11ר יהיה %הטולראנס המות - בדיקת ישרות ומקבילות לרכיבים. 4.6
 מ"מ. יש לבצע בדיקת מרווח אור.  2דופן         הרכיבים אך לא יותר מ

הרחקת הרכיבים באמצעות הבוכנה ההידראולית,  – בדיקת לחץ הגרירה. 6.5
, סגירת הבוכנה ההידראולית תוך  1הפחתת         הלחץ במשאבה ההידראולית ל

טי ומדורג עד להיווצרות תנועה כדי העלאת         הלחץ במשאבה באופן אי
איטית אך רציפה של         הבוכנה. הלחץ הנמדד כאשר הרכיבים נוגעים אחד 

 ).  ptבשני הוא לחץ הגרירה (

במידה ולחץ הגרירה שווה או גבוה מלחץ הריתוך כפי שמופיע בטבלת        
ריתוך הלחצים        והזמנים מטעם יצרן המכונה יש להפסיק את כל פעולות ה

 ולעדכן את מפקח         הפרויקט באופן מיידי. 

בשלב זה יש לכוון את הלחץ במשאבה ההידראולית ללחץ השווה ללחץ        
הגרירה +         לחץ הריתוך כפי שמופיע בטבלת הלחצים והזמנים מטעם יצרן 

 המכונה. 

אינה  באמצעות מטלית נקייה אשר -ניקיון שטח הפנים המיועד לריתוך  6.6
למשל אלכוהול איזופרופיל, ) משאירה         סיבים, ספוגה בדטרגנט ניקוי מתאים

 . (וכדומה 99אתיל אלכוהול,         אלכוהול נקי  %

וללא כל מגע ישיר של  –ללא כפפות  –פעולה זו יש לבצע בידיים חשופות        
ת הניקוי יש לסגור כפות        הידיים בשטח הפנים המיועד לריתוך. בסיום פעול
 את הבוכנה        למניעת חדירה של אבק או כל לכלוך אחר. 

  ביצוע הריתוך .7

הכנסת גוף החימום בין הרכיבים וסגירת הבוכנה  – חימום מקדים 7.1
ההידראולית        עד היווצרות לחץ השווה ללחץ הגרירה + לחץ 
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ן הריתוך כפי שמופיע בטבלת הלחצים        והזמנים מטעם יצר
 המכונה. 

משני  –ביד  –יש להשאיר את המכונה במצב זה עד להיווצרות חומר מותך        
צידי גוף        החימום ובכל היקפם של הרכיבים ולפי הרשום בטבלת הלחצים 

 והזמנים מטעם יצרן        המכונה. 

לאחר היווצרות הביד יש להפחית את הלחץ  – חימום הרכיבים 7.2
הרשום בטבלה, ולהתחיל במדידת זמן   במשאבה לערך       

 החימום. 

כרבע סיבוב )לאחר מכן מומלץ להפחית את כוונון הלחץ במשאבה במעט        
 . (בכפתור         הכוונון

עם סיום זמן החימום יש לפתוח את הבוכנה  – הוצאת גוף החימום 7.3
מהר ככל שניתן         ולהוציא את גוף החימום מהמכונה תוך כדי 

ן תשומת לב שלא לפגוע בשטח         המחומם. פעולה זו יש לבצע מת
 בפרק זמן שאינו עולה על הרשום בטבלה. 

לאחר הוצאת גוף החימום יש לסגור את  – הגעה ללחץ הריתוך 7.4
הבוכנה באופן         הדרגתי והמשכי עד ליצירת מגע בין הרכיבים 

הגרירה + לחץ   תוך הגברת הלחץ עד להגעה ללחץ        השווה ללחץ
הריתוך כפי שמופיע בטבלה ותוך פרק זמן מקסימאלי       השווה 

לרשום בטבלה. יש לבצע רישום על גבי הרכיבים לסיום זמן 
 הריתוך.   

יש לשמור את המכונה במצב לחץ השווה ללחץ  – זמן הריתוך  7.5
הגרירה + לחץ         הריתוך כפי שמופיע בטבלה למשך פרק 

 טבלה. הזמן המופיע ב

  מ"מ בלבד. 02סעיף זה מתייחס לרכיבים אשר הינם בעלי עובי דופן קטן מ *

) ניתן להפחית את הלחץ 4.4בסיום זמן הריתוך (סעיף  – קרור הריתוך 7.6
, ולנתק את הרכיבים מהמכונה כל עוד ולא מופעל לחץ על 1ההידראולי         ל

 הרכיבים. 

  הפעלת לחץ אין להזיז את הרכיבים.במידה ולא ניתן לעשות זאת ללא        

 יש לבצע רישום על גבי הרכיבים לסיום זמן הקרור.        

בשום שלב במהלך זמן הריתוך ו/או הקרור אין להשתמש באמצעי מכל סוג  *
 לקרור     הריתוך (אוויר בלחץ, מים, וכדומה). 

ומעלה      מ"מ 21כאשר הרכיבים הינם בעלי עובי דופן של  – ריתוך בלחץ מפוצל .8
יש לבצע את כל הפעולות המקדימות ופעולות הריתוך כנדרש, עד לשלב 

  בכפוף לתקן הריתוך אשר נעשה בו שימוש. –. 4.4המתואר      בסעיף 

 . יש לבצע את הפעולות הבאות: 7.5כחלופה לרשום בסעיף     

יש לשמור על הלחץ  4.4לאחר הגעה ללחץ הריתוך כמפורט בסעיף  .8.1
, ולאחר מכן לבצע הפחתת לחץ שניות 02מן         של למשך פרק ז

הדרגתית עד לשליש מלחץ הגרירה +         לחץ הריתוך כפי שמופיע 
 בטבלה. 

 יש לבצע רישום על גבי הרכיבים לסיום זמן הריתוך.         

 יש לשמור את המכונה במצב זה למשך פרק הזמן הרשום בטבלה.        
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 .    4.4ץ מפוצל יש לבצע את המפורט בסעיף בסיום זמן הריתוך בלח .8.2

  בדיקות לתקינות הריתוכים .9

  בדיקות ללא הרס .9.1

יהיה גבוה מפני השטח החיצוניים של  (ביד)מרכז הטבעת  .9.1.1
 הרכיבים. 

יהיה לפי הרשום בטבלה המיועדת   Bבכל הקף הטבעת רוחב  .9.1.2
 לכך. 

  11יהיה אחיד ולא גדול מ%  Bבכל שטח הריתוך רוחב  .9.1.3
 וצע. מהערך הממ

הרכיבים לא יראו פגומים או ניזוקים עקב ביצוע הריתוך,  .9.1.4
 וללא שברים, חתכים,           או סדקים. 

מעובי דופן  11הרכיבים יהיו על ציר אחד.הטולראנס המותר הינו %  9.1.5
 מ"מ.  2הרכיבים           אך לא יותר מ

שאריות אבק פני השטח החיצוניים של הטבעת יהיו ללא נקבוביות,   9.1.6
 או כל            לכלוך אחר.

  b1 – b2בכל נקודה בהיקף הטבעת הפער המקסימאלי בין רצועות 9.1.7 
 יהיה: 

   B % =11 –בריתוך צינור לצינור           

   B % =21 –בריתוך צינור למחבר או מחבר למחבר            

ת החיצונית ניתן להסיר את הטבע  -בדיקה באמצעות הסרת ביד 9.1.8
באמצעות            מכשור מתאים. יש לבדוק את פני השטח הפנימי של הטבעת 

אם חדר אבק           או זיהומים נוספים, אם הריתוך על ההיקף תקין,  –
ולבצע כיפוף מספר פעמים           בנקודות שונות בכדי למצוא אזורים עם 

 הדבקות. 

  

 

  בדיקות הרסניות .9.2

 .  ISO 13953התאם לתקן בדיקת מתיחה ב .9.2.1

 .  ISO 13955בדיקת קילוף  בהתאם לתקן  .9.2.2

          

  

לביצוע ריתוך פנים       הובאו בפני בכתב  היזם. הריני לאשר בזאת כי הנחיות 11
 ומובנות לי במלואן. 

 הנני מתחייב לביצוע הריתוכים על פי ההנחיות הר"מ.        

  

 על החתום:        
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 __________________    _________________     ________________        
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 השלמה עבור צנרת פקסגול – 1נספח ו' 

 ראה הקטלוג הטכני לצנרת פקסגול לאינסטלציה, תשתיות מים ותעשייה 

 צנרת פקסגול ייושם בהתאם להוראות היצרן ובאישור המזמין. יישום 
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 בטיחות יצורף בהמשך –נספח ג' 
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